ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

‘ ' MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO

DISPENSA DE LICITAGAO

PROCESSO N2 120/2025 DISPENSA N2 107/2025

1 - Objeto:

O objeto da presente dispensa de licitacdo é a contratacdo de empresa especializada para
elaboracdo de estudos técnicos e projeto executivo de Engenharia para a reconstrucdo de Obras de
Artes Especiais (OAE) — 4 (quatro) pontes no interior do municipio de Faxinal do Soturno/RS.

2 - Contratado:

REAL SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.

CNPJ: 40.385.633/0001-80

ENDERECO: AV. VICENTE PIGATTO, N° 216, CENTRO, FAXINAL DO SOTURNO/RS, CEP: 97220-000

3 — Valor total dos servigos prestados:
O valor do objeto sera de RS 65.600,00(sessenta e cinco mil e seiscentos reais).

4- Forma de Pagamento.
O pagamento serd efetuado em até 10 (dez) dias, ap6s a entrega definitiva do projeto,
mediante apresentacdo de nota fiscal.

5- Prazo da Execugao:
A entrega dos projetos devera ser realizada no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco)

dias, a contar da emissao da nota de empenho.

6 — Dota¢dao Or¢camentaria:

05 — Secretaria de Obras e Servigcos Publicos; 05.01 — Secretaria de Obras e Servicos
Publicos; 2015 — Manutencdo da Secretaria de Obras e Servicos Publicos; 33903900 — Qutros
Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica; Céd. Reduzido da despesa: 4680; Fonte de Recurso: 1500.

7 — Da documentagao apresentada:
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO

Para fins de contratacdo a empresa apresentou a seguinte documentacdo: Ato
Constitutivo, Cartdao CNPJ, Comprovante de Regularidade FGTS, CND Trabalhista, CND Federal, CND
Estadual, CND Municipal Faxinal do Soturno, CND Falimentar e CREA.

8 — Justificativa: Dispensa de licitacdo por emergéncia, conforme Art. 75, Inciso VI, da Lei
14.133/21, pelos motivos que seguem:
O Municipio, assim como diversos no Estado, teve sua estrutura territorial

amplamente devastada pela enchente ocorrida de 29/04/2024 a 31/05/2024 situagdo de
calamidade publica nos termos do Decreto Municipal 3.229/24.

O municipio teve seus maquindrios bastante utilizados no atendimento emergencial advindos da
calamidade, gerando um desgaste excessivo e necessidade de reforma total da concha. A
contratacdo se justifica pela necessidade da utilizacdo da escavadeira hidraulica nas atividades da

secretaria de obras, tendo em vista a recuperagdo das estradas do interior devastado pelas chuvas.

Faxinal do Soturno/RS, 23 de janeiro de 2025.

9 — Parecer da Assessoria Juridica: Conforme parecer anexo, essa assessoria concorda com a
presente dispensa de licitacao.

Faxinal do Soturno/RS, / /

Dr. Edson Lorenzoni Junior
OAB/RS 110.143

10 — RATIFICAO: Conforme o Art. 72, VIII, da Lei 14.133/21, RATIFICO a presente dispensa de

licitagdo.
Faxinal do Soturno/RS, / /
Lourengo Domingos Moro
Prefeito Municipal
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Registre-se e Publique-se
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%‘-¢ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
v MUNICIiPIO DE FAXINAL DO SOTURNO

TERMO DE REFERENCIA

Municipio de Faxinal do Soturno/RS
Secretaria Municipal de Obras e Servi¢os Publicos

Necessidade da Administracdo: Contratacdo de empresa especializada para a
elaboracao de estudos técnicos, anteprojetos e projeto executivo de Engenharia para
a reconstrucdo de Obras de Artes Especiais (OAE) - 04 pontes no interior no municipio
de Faxinal do Soturno/RS, tendo em vista a necessidade de elaboracdo de projeto
executivo para reconstrucdo das estruturas que foram danificadas em funcdo das
enchentes que ocorreram no final de abril e maio de 2024.

Protocolo REC-RS-4308003-20240724-10, Secretaria Nacional de Protecao e Defesa

Civil — Sedec, Ministério Da Integracdo E Do Desenvolvimento Regional — MIDR.

1. DEFINICAO DO OBJETO

O objeto da presente contratacdo é uma empresa especializada para a
elaboracdo de estudos técnicos, anteprojetos e projetos executivos de Engenharia
para a reconstrucdo de Obras de Artes Especiais (OAE) - 04 pontes no interior no
municipio de Faxinal do Soturno/RS, tendo em vista a necessidade de elaboracéo de
projeto executivo para reconstrucao das estruturas que foram danificadas em funcao
das enchentes que ocorreram no final de abril e maio de 2024, conforme descri¢ao e

especificacdes abaixo:
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plantas, perfis e se¢fes transversais e tipicas
da solucgéo estrutural da obra de arte especial
contendo detalhamento da  estrutura,
cimbramento, formas, armacgdo, elementos
geométricos, elementos de seguranga,
drenagem e sinalizagéo.

- Projeto de Movimentacdo de Terra (se
necessario): movimentacbes de terra
significavas referente a construgéo de aterro
nas cabeceiras.

- Memorial Descritivo: descrigcdo da obra e
etapas a serem executadas, bem como
especificagbes, materiais, procedimentos a
serem empregados, etc.

- Planilha Or¢camentaria, BDI e Memorial de
Célculo: orcamento da obra com referéncias
SINAPI e/ou SICRO e distingdo entre gastos
provenientes de materiais e mao de obra. O
valor e a composi¢do do BDI, bem como o
cronograma fisico-financeiro e memorial de
calculo, deverdo ser encaminhados em
anexo. Recomenda-se que 0s orgamentos
tenham como base com a tabela SINAPI do
Rio Grande do Sul.

- Anotacdo de Responsabilidade Técnica:
ARTs de Projeto, orcamento, memorial
descritivo e sondagem.

un

Item | Un Descricao Qtd Estimativa
do valor
contratato
Projetos executivo para 04 pontes, que
contemplam:
-Estudos Preliminares: estudo hidrolégico,
laudos de sondagem e topografia dos locais.
- Projeto Basico: apresentagcdo da solugéo
proposta, croquis da obra e concepcdo do
projeto.
01 - Projeto de Execucdo da Obra: desenhos, | 1 uynd R$ 65.600,00

Estima-se para a contratacdo almejada o valor total de R$65.600,00 (sessenta e cinco

mil e seiscentos reais).

Rua Julio de Castilhos, 609 (55) 3263 3700
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2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO
Com o estudo técnico preliminar anexo, conclui-se pela presente contratacdo como

opc¢ao mais eficaz e eficiente a presente demanda.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

O objeto da presente dispensa € a contratacdo de uma empresa especializada
para a elaboracdo de estudos técnicos, anteprojetos e projeto executivo de
Engenharia para a reconstrucédo de Obras de Artes Especiais (OAE) - 04 pontes no
interior no municipio de Faxinal do Soturno/RS, tendo em vista a necessidade de
reconstrucao das estruturas que foram danificadas em funcédo das fortes chuvas que
ocorreram no final de abril e maio de 2024. A contratacdo é necessaria tendo em vista
a necessidade de reconstruir as pontes danificadas, possibilitando o acesso seguro
aos moradores como também o0 escoamento da producdo agricola, os quais
acarretam grandes prejuizos para o0 municipio devido aos acessos e estradas

comprometidas.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os requisitos da contratacéo estdo devidamente identificados no ETP, no item 3.

5. MODELO DE EXECUC;AO DO OBJETO

a) A empresa vencedora do processo devera realizar visita técnica nos locais das
04 obras juntamente com o Departamento de Engenharia antes da elaboragcédo dos
projetos;

b) A entrega dos projetos devera ser realizada no prazo maximo de 45 (quarenta
e cinco) dias, a contar da emisséo da nota de empenho.

C) Toda prorrogagcdo de prazo de entrega devera ser justificada por escrito e

previamente autorizada pela Autoridade Superior, devendo a solicitacdo ser
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encaminhada a Secretaria de Obras e Servicos Publicos, até 02 (dois) dias Uteis antes
do vencimento do prazo de entrega estipulado e ainda na vigéncia dele.

d) Os projetos deverédo ser revisados juntamente com o Setor de Engenharia da
Prefeitura, podendo ser solicitado correcdes e alteragcdes conforme forem pertinentes.
Deverao ser entregues o0s arquivos dos projetos em PDF assinados digital, assim

como 01 copia impressa para arquivo.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
A gestao e fiscalizacdo de contrato ficardo a cargo dos servidores Kelli Manfio,

matricula n°® 1862-7, e-mail engenharia@faxinaldosoturno.rs.gov. e Mirela Schramm

Tonetto, matricula 1887-2, e-mail engenharia@faxinaldosoturno.rs.gov.br, para

atuarem como gestor e fiscal do contrato, respectivamente.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
O pagamento seréa efetuado, em até 10 (dez) dias, apds a entrega definitiva do projeto,
mediante apresentacao da nota fiscal.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVICO

Conforme disposto no item 4, a contratacdo sera mediante processo de dispensa.
Desta forma, trata-se de uma contratacdo emergencial. Conforme Decreto N° 3.276
de 22 de novembro de 2024, o Municipio de Faxinal do Soturno encontra-se em
situacdo de emergéncia com autorizacdo a realizacdo de reparos necessarios em
infraestruturas publicas. A Lei Federal n° 14.133/2021 também prevé a dispensa de

licitagdo nos casos de emergéncia ou calamidade publica, conforme Art.75 inciso VIII.
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9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
Estima-se para a contratacdo almejada o valor total de R$ 65.600,00 (sessenta e cinco

mil e seiscentos reais).

Vislumbra-se que tal valor €& compativel com o praticado pelo mercado
correspondente, observando-se o disposto no art. 23, 8 1° da Lei Federal n°
14.133/2021.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendida decorrera da dotacéo

orgamentéria constante em memorando anexo.

Faxinal do Soturno, 17 de janeiro de 2025.

Clévis Vicente Benetti

Secretario de Obras e Servicos Publicos
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MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO Colonia

RIO GRANDE DO SUL Um lugar bom para viver Faxinal do Solucno

PARECER JURIDICO 09/2025
(Lei n® 14.133/2021)

Vem a essa assessoria para Parecer processo de contratagédo direta por dispensa
por Emergéncia, nos termos do art. 75, inciso VIII, da Lei n® 14.133/2021.

A contratacao pretendida esta embasada na seguinte motivacao:

636A

O objeto da presente dispensa é a contratagao de uma empresa especializada par
a elaboracao de estudos técnicos e projeto executivo de Engenharia para

reconstru¢cdo de Obras de Artes Especiais (OAE) - 04 pontes no interior noY
municipio de Faxinal do Soturno/RS, tendo em vista a necessidade de reconstrugéoE
das estruturas que foram danificadas em funcéo das fortes chuvas que ocorreramg
no final de abril e maio de 2024. \

299?06%

(o]

forme o c

n

A contratacdo € necessaria tendo em vista a necessidade de reconstruir as pontess
danificadas na enchente, possibilitando o0 acesso seguro aos moradores como3
também o escoamento da producgéo agricola, os quais acarretam grandes prejuizos%
para o municipio devido aos acessos e estradas comprometidas.

E o breve relatorio.

D>

/lfaxinaldosoturno.1doc.com.br/verificacao/EF3D-2297-0

No que tange a contratacao pretendia, a Lei n® 14.133/2021, no art. 75, VIII prev
a hipé6tese de dispensa para contratagdo por Calamidade Publica.

Neste sentido, ndo ha o que opor, sob o aspecto juridico.

Consta nos autos documento de formalizacdo da demanda que discrimina o objeto

da contratacdo almejada, atendendo o disposto no art. 72, inciso |, da Lei n® 14.133/2021.

RENZONI
10

Houve estimativa de despesa, calculada na forma estabelecida no art. 23 da Lei
14.133/2021 (art. 72, inciso |l), estando este, por conseguinte, justificado (art. 72, inciso VII).

peiﬁoa: EDSON LO

Ha demonstracdo de haver previsdo de recursos orcamentarios com
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compromisso a ser assumido (art. 72, inciso 1V), bem como os documentos do futuro contratado (RE
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SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ: 40.385.633/0001-80), ora anexados,
comprovam que o particular preenche os requisitos de habilitagdo e qualificagcdo minima necessaria
(art. 72, inciso V).

A razao da escolha do futuro contrato esta pautada em critério objetivo, qual seja,
a presente empresa apresenta 0 menor prego, estando assim atendido o pressuposto do art. 72, inciso
VI, da Lei n? 14.133/2021.

0633-636A

Ainda, ha de se ressaltar que em 21 de maio de 2024 foi decretado o Estado deg-
Calamidade Publica devido as fortes chuvas através do Decreto Municipal N° 3.229. Ainda, em 22‘.3
de novembro foi decretada situagdo de emergéncia através do Decreto 3.276/24.

digo EF

orme 0 cO

Em face do exposto, sob o aspecto juridico, opina-se pela legalidade da

f

contratacao direta, nos termos do art. 75, inciso VIl da Lei n® 14.133/2021.

0633-636A e in

Opina-se, outrossim, pela remessa dos autos a autoridade competente paras

97

promover a autorizacao da contratacao, nos termos do art. 72, inciso VIII, da Lei n® 14.133/2021.

Faxinal do Soturno, 23 de janeiro de 2025.

Edson Lorenzoni Junior
OAB/RS 110.143
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caodigo para verificacdo: EF3D-2297-0633-636A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

[V 4 EDSON LORENZONI (CPF 009.XXX.XXX-11) em 23/01/2025 14:14:01 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://faxinaldosoturno.1doc.com.br/verificacao/EF3D-2297-0633-636A



