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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

Necessidade da Administração: Contratação de empresa especializada para 

fornecimento de material e mão de obra para construção de 04 (quatro) pontes em 

concreto armado no interior do município de Faxinal do Soturno/RS. A licitação será 

composta por 02 (dois) lotes, e cada lote terá como objeto a construção de 02 

(duas) pontes.  

A tabela abaixo apresenta um breve resumo da descrição de cada ponte, assim 

como local de implantação das obras, dimensões, prazo de execução e o 

orçamento estimado para execução das mesmas. 

 

LOTE 01 

Lote Item Descrição Prazo 

execução 

Valor R$ 

 

 

 

 

01 

 

01 

Ponte em concreto armado, 

dimensões 4,50x20,00m, localidade 

de Val Veronês – Coordenadas do 

local: 29º35’57” S e 53º31’48”O 

05 

meses 

 

R$ 554.215,87 

 

02 Ponte em concreto armado, 

dimensões 4,50x20,00m, localidade 

de Guarda Mor – Coordenadas do 

local: 29º34’38” S e 53º32’48”O 

05 

meses 

R$ 622.996,98 

 

TOTAL LOTE 01: 

10 

meses 

R$ 1.177.212,85 
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LOTE 02 

Lote Item Descrição Prazo 

execução 

Valor R$ 

 

 

 

 

02 

01 

 

Ponte em concreto armado, 

dimensões 4,50x15,00m, localidade 

de Colonial, saída Novo Treviso – 

Coordenadas do local: 29º33’55” S 

e 53º25’25”O 

 

 

05 

 meses 

R$ 579.789,40 

02 Ponte em concreto armado, 

dimensões 4,50x20,00m, localidade 

de Novo Treviso – Coordenadas do 

local: 29º31’42” S e 53º23’59”O 

 

05 

 meses 

R$ 531.622,93 

 

TOTAL LOTE 02: 

10  

meses 

R$ 1.111.412,33 

 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

A contratação de empresa especializada para a construção de quatro (04) 

pontes em concreto armado trata-se de uma demanda da Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Públicos. Tal necessidade tornou-se ainda mais urgente em 

decorrência das intensas chuvas ocorridas em maio de 2024, que levaram o 

município à decretação de Situação de Calamidade Pública. 

As referidas chuvas comprometeram integralmente as estruturas das pontes 

existentes, tornando inviável qualquer tipo de recuperação ou reforço estrutural. 

Diante disso, faz-se necessária a reconstrução total das pontes, com projeto 

adequado às novas exigências, contemplando maiores dimensões e maior 

capacidade de vazão hídrica, de modo a garantir a segurança e a funcionalidade 

das estruturas, especialmente em períodos de chuvas intensas e eventos climáticos 

extremos. 
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Adicionalmente, a reconstrução das pontes danificadas é fundamental para 

restabelecer a infraestrutura essencial à mobilidade da população, ao escoamento 

da produção agrícola e ao acesso a serviços públicos básicos, como saúde e 

educação. A ausência dessas estruturas pode levar ao isolamento de comunidades 

inteiras, comprometendo a oferta de serviços essenciais, além de impactar 

diretamente a economia local. 

Assim, a execução da obra é de extrema importância para a retomada da 

normalidade no município, justificando a contratação especializada para sua 

realização. 

  

2. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Os serviços têm natureza de serviços especial de engenharia, devido sua 

alta complexidade ou heterogeneidade, não podendo se enquadrar em serviços 

comuns de engenharia. 

A obra deverá ser executada em conformidade com projetos, memorial 

descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, em anexo ao 

presente estudo. O projeto compreende o fornecimento de todos os materiais, os 

impostos, taxas, seguros, transporte, recolhimento previdenciário ao INSS e outros 

encargos que incidam ou venham a incidir sobre ele, sobre a execução da obra, ou 

ainda, sobre os empregados da empresa que venham a serem utilizados na 

execução das obras. 

Cada contrato terá vigência pelo período de 12 (dozes) meses e o prazo 

de execução da obra é de 10 (dez) meses – 05 (cinco) meses para cada ponte, 

a contar da emissão da Ordem de Início. 
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3.  DEMONSTRATIVO DE PREVISÃO NO PAC 

Há previsão de contratação no Plano Anual de Contratações para o Exercício 

de 2025. 

 

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida foram calculados 

pelo responsável técnico do projeto, conforme memorial de cálculo que fazem parte 

do presente edital. 

 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade 

administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se 

possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de empresas 

especializadas para o fornecimento de material e mão de obra para a construção 

de 04 (quatro) pontes em concreto armado. 

 

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

Estima-se para a contratação almejada o valor total é R$ 2.288.625,18 (dois 

milhões, duzentos e oitenta e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais e 

dezoito centavos), conforme planilhas orçamentárias em anexo, sendo que: 

Lote 01: R$ 1.177.212,85 (um milhão, cento e setenta e sete mil, duzentos e doze 

reais e oitenta e cinco centavos). 

Lote 02: R$ 1.111.412,33 (um milhão, cento e onze mil, quatrocentos e doze reais 

e trinta e três centavos). 

Para tanto, foi utilizado o método III do art. 23, §1º, da Lei Federal 

14.133/2021: 
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“III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela 

de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios 

eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e 

hora de acesso”, neste caso, tabela SINAPI; 

 

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

Contratação de empresas especializadas para o fornecimento de material e 

mão de obra para a construção de 04 (quatro) pontes no interior do município, a 

serem executadas em conformidade com os documentos que instruem este ETP, 

com a finalidade de solucionar os problemas de mobilidade nessas comunidades.  

As estruturas foram totalmente comprometidas com a enchente de 2024, o que 

dificulta e impossibilita o acesso dos moradores locais em períodos chuvosos aos 

serviços básicos, como saúde e educação, por exemplo. 

A garantia legal para a construção civil no Brasil é de cinco anos pela solidez 

e segurança da obra, conforme o artigo 618 do Código Civil. Durante este período, 

a construtora é responsável por vícios estruturais que afetam a segurança, assim 

como a qualidade dos materiais utilizados na obra. 

 

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações 

atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e 

economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 

estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para 

a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com 

divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de 

evitar a concentração de mercado. 

Em vista disto, o princípio do parcelamento será aplicado à presente 

contratação, tendo em vista que a eventual divisão do objeto gera maior agilidade 
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quanto as frentes de obras, podendo ter duas empresas trabalhando 

simultaneamente na construção das pontes, entregando as obras em um menor 

período de tempo. Dessa forma, dividiu-se o objeto em dois lotes, e a cada lote 

possui a construção de duas pontes. O critério de divisão das pontes tem como 

fator principal a localização das mesmas, deixando as que estão próximas em um 

mesmo lote, para que se possa facilitar o processo de construção e a logística das 

empresas vencedoras. 

 

9. RESULTADOS PRETENDIDOS  

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da 

proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município. Almeja-se, 

igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa 

competição, bem como evitar contratação com sobrepreço ou com preço 

manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato. 

A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da 

contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para 

a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos 

impactos ambientais.  

 Além do mais, a construção das 04 (quatro) pontes soluciona o problema de 

mobilidade da população, do escoamento da produção agrícola e do acesso seguro 

aos serviços básicos, como saúde, educação, dentre outros. 

 

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

Emissão de licença ambiental para a construção das quatro pontes. 
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11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

 Houve contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos 

executivos, orçamentos, estudos hidrológicos, sondagens, topografia e demais 

peças que fazem parte desse edital. 

 

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS  

A reconstrução de pontes gera impactos ambientais como alteração da 

qualidade da água, destruição de habitats, erosão, poluição do ar, perda de flora e 

fauna, e resíduos, sendo estes os principais objetos de estudo e gestão no 

processo de licenciamento ambiental para obras desse porte.  

        

         _________________________                                     ______________________ 

     Clóvis Vicente Benetti                                                 Kelli Manfio 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos        Eng. Civil CREA RS 230615                      

 

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste 

Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento 

orçamentário para subsidiar esta contratação, declaro que a contratação é viável, 

atendendo aos padrões e preços de mercado. 

 

_____________________________ 

Lourenço Domingos Moro 

Prefeito Municipal 

 

Faxinal do Soturno, 02 de setembro de 2025. 


