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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA 10/2026

Municipio de Faxinal do Soturno

Edital de Concorréncia Eletronica n® 10/2026

Tipo de julgamento: menor preco

Regime de execucado: Empreitada por preco global

Modo de disputa: aberto

Processo n° 1023/2026

Edital de concorréncia eletrdnica para a contratacdo de Empresa Especializada para
fornecimento de materiais e mao de obra para execucdo de Pavimentacdo em
trecho da Rua B (Area: 821,28m?2) e da Rua Santo Antonio (Area: 1.986,86m?2) em
pedra basaltica Irregular, incluso os meios-fios, passeios publicos, drenagem pluvial

e sinalizacao viaria.

O MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO, através do seu prefeito municipal, no

uso de suas atribuicbes, torna publico, para conhecimento dos interessados, a
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verificar a autenticidade.

realizacdo de licitacdo na modalidade concorréncia, na forma eletrénica, do tipo

menor preco, objetivando a contratacdo de Empresa Especializada para
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fornecimento de materiais e mao de obra para execucdo de Pavimentacéo,
conforme descrito nesse edital e seus anexos, e nos termos da Lei Federal n°
14.133 de 1° de abril de 2021 e do Decreto Municipal n° 3.204/2023.

A sessao virtual da concorréncia eletronica sera realizada no seguinte endereco:
portaldecompraspublicas.com.br, no dia 21 de julho de 2026, as 8h31min,
podendo as propostas e 0s documentos serem enviados até as 08h30min, sendo

que todas as referéncias de tempo observam o horario de Brasilia.
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1. DO OBJETO:

Contratagdo de empresa especializada para o fornecimento de materiais e méao de
obra para execucdo de Pavimentagdo em trecho da Rua B (Area: 821,28m?2) e da
Rua Santo Antdnio (Area: 1.986,86m?) em pedra baséltica Irregular, incluso os
meios-fios, passeios publicos, drenagem pluvial e sinalizacédo viaria, em regime de
empreitada por preco global. A obra devera ser executada em conformidade com
projetos, memorial descritivo, planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro,
em anexo ao presente Edital. O projeto compreende o fornecimento de todos os
materiais, 0s impostos, taxas, seguros, transporte, recolhimento previdenciario ao
INSS e outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre ele, sobre a
execucdo da obra, ou ainda, sobre os empregados da empresa que venham a

serem utilizados na execuc¢éo das obras.

2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPACAO DO CERTAME

2.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento,
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com atribuicdo de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde
devera informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instrucdes para
a sua correta utilizacgao.

2.2. As instrucOes para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte
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sitio eletrénico: portaldecompraspublicas.com.br.
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2.3. E de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no
sistema eletronico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:

2.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais

danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
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2.3.2. Acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante o processo licitatorio
e responsabilizar-se pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao;

2.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
gue possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato
blogueio de acesso;

2.3.4. Utilizar a chave de identificagcdo e a senha de acesso para participar do
processo na forma eletrénica;

2.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por

interesse proprio.

3. ENVIO DAS PROPOSTAS

3.1. As propostas e os documentos de habilitacdo deverdo ser enviados
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo as propostas, até a data e
horario estabelecidos no preambulo deste edital, observando os itens 4 e 5 deste
Edital, e poderao ser retirados ou substituidos até a abertura da sesséo publica.
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3.2. O licitante devera declarar, em campo proprio do sistema, sendo que a falsidade
da declaracéo sujeitara o licitante as sancdes legais:

3.2.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitacdo e a conformidade de sua
proposta com as exigéncias do edital, respondendo o declarante pela veracidade
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das suas informacdes, na forma da lei;
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3.2.2. Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

3.2.3. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificagdo como microempresa
ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa
fisica, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da
Lei Complementar n°® 123 de 14 de dezembro de 2006, como condicdo para

aplicacao do disposto neste edital.
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3.2.4. Declaragéo de observancia do limite de R$ 4.800.000,00 na licitag&o, limitada
as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de
realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragéao
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méxima admitida para fins
de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.2.5. Que suas propostas econdémicas compreendem a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

3.3. Outros eventuais documentos complementares a proposta e a habilitacdo, que
venham a ser solicitados pelo presidente da Comissao de Licitacdes, deverdo ser

encaminhados no prazo estipulado via sistema.

4. PROPOSTA
4.1. O prazo de validade da proposta sera de 60 dias, a contar da data de abertura
da sesséao eletronica da concorréncia, estabelecida no preambulo desse edital.
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4.2. Os licitantes deverdo registrar suas propostas no sistema eletrénico, com a
indicacdo dos valores unitarios e total, englobando os custos de material e méo de

obra, bem como a tributacdo e quaisquer outras despesas incidentes para o
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guantitativos e custos unitarios.
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4.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importarda na

desclassificacdo da proposta.

5. DOCUMENTOS DE HABILITACAO

Para fins de habilitacdo nesta concorréncia, a licitante devera enviar os seguintes
documentos, observando o procedimento disposto no item 3 deste Edital:

5.1. HABILITACAO JURIDICA

a) copia do registro comercial, no caso de empresa individual;
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b) cépia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedade por
acOes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

c) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF);

d) copia do decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.
5.2. HABILITAQAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) comprovante de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

b) comprovante de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal,
se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

c) prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do
domicilio ou sede do licitante, e regularidade fiscal perante o Municipio de
Faxinal do Soturno, na forma do art. 193 do Cdédigo Tributario Nacional, ou outra
equivalente, na forma da lei;

d) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre

cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
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e) prova de regularidade perante a Justica do Trabalho;

f) declaracdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo
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Federal. conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002.

5.3. HABILITA(;AO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, dentro do prazo de validade, ou, caso ndo haja validade expressa no
documento, em prazo de emissao nao superior a 30 (trinta) dias da data designada
para a apresentacdo do documento;

5.3.1. Para as empresas cadastradas no Municipio, a documentacdo podera ser
substituida pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo

social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.
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5.3.1.1. A substituicdo referida no item 5.3.1. somente tera eficacia em relagcdo aos
documentos que tenham sido efetivamente apresentados para o cadastro e desde
gue estejam atualizados na data da sesséo, constante no preambulo.

5.3.2. Caso algum dos documentos obrigatorios, exigidos para cadastro, esteja com
o prazo de validade expirado, o licitante devera regulariza-lo no 6rgao emitente do
cadastro ou anexa-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de
inabilitacéo.

5.3.3. Apbés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a
substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia,
para:

a) complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame;

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de
recebimento das propostas.

5.3.4. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de licitacdo podera
sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificacéo.

5.4. QUALIFICAC}AO TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-OPERACIONAL

by

5.4.1. A documentacdo relativa a qualificacdo técnico-profissional e técnico-
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operacional serd restrita a:

a) apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente (CREA), detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucdo de servigco de caracteristicas semelhantes, para fins de contratagao;
b) registro no CREA tanto do profissional responsavel, quanto da empresa;

c) declaracéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicOes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo, assinada

pelo responséavel técnico e pelo gestor da empresa (visitas poderdo ser
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agendadas com o setor de engenharia do Municipio através do telefone
08000908529).

d) declaracéao de que aceita a dagéo de garantia no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, e indicagcdo da modalidade escolhida.

e) A empresa vencedora devera apresentar um responsavel técnico devidamente
registrado no CREA, que sera responsavel pela supervisdo e execucdo de todos os
trabalhos relacionados ao projeto. Esse profissional devera possuir as qualificacdes
e certificacbes necessarias para garantir a conformidade com as normas e
regulamentacdes vigentes.

f) A empresa vencedora da licitacdo sera responsavel pela matricula da obra junto
ao INSS (CNO), antes do inicio da sua execuc¢ao, bem como pela devida anotacéo
da responsabilidade técnica — ART/RRT de execuc¢do junto ao respectivo conselho
profissional.

g) A empresa devera apresentar ainda, atestado de capacidade técnica profissional
e operacional comprovada de execucdo de obra e/ou servico de complexidade
tecnoldgica operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitacao.
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6. VEDACOES
6.1. Nao poderao disputar licitagdo ou participar da execugcéo do contrato, direta ou

indiretamente:
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a) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada
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de participar da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

b) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar
expressamente do edital de licitag&o;

c) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de

15 de dezembro de 1976, concorrendo entre Si;
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d) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacao
trabalhista;

e) agente publico do 6rgédo licitante, devendo ser observadas as situacbes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislacéo que disciplina a matéria.

6.2. O impedimento de que trata a alinea “a” do item 6.1, supra, sera também
aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com
o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito
ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

6.3. Durante a vigéncia do contrato, € vedado ao contratado contratar conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,

de dirigente do 6rgéo contratante ou de agente publico que desempenhe funcdo na
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licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato.

7. ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

7.1. No dia e hora indicados no preambulo, o presidente da Comisséo de LicitagOes
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7.2. O licitante podera participar da sesséo publica na internet, mediante a utilizacéo
de sua chave de acesso e senha, e devera acompanhar o andamento do certame e
as operacoes realizadas no sistema eletronico durante toda a sessédo publica da
concorréncia, ficando responsavel pela perda de negécios diante da inobservancia
de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexdo, conforme item 2.3.2
deste Edital.

7.3.A comunicacdo entre o presidente da Comissédo de Licitacbes e os licitantes

ocorrerd mediante troca de mensagens em campo proprio do sistema eletrénico.
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7.4. Iniciada a sessao, as propostas de precos contendo a descricdo do objeto e do

valor estardo disponiveis na internet.

8. CLASSIFICAQAO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAQAO DE LANCES
8.1. O presidente da Comissao de LicitacOes verificara as propostas apresentadas e
desclassificara fundamentadamente aquelas que ndo estejam em conformidade com
0s requisitos estabelecidos no edital.

8.2. Serédo desclassificadas as propostas que:

a) contiverem vicios insanaveis;

b) ndo obedecerem as especificacfes técnicas pormenorizadas no edital;

C) apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento
estimado para a contratacao;

d) nédo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde
que insanavel.

8.3. A verificacdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente
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em relacdo a proposta mais bem classificada.
8.4. Quaisquer insercdes na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos,
sem previsdo no edital, serdo tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta

no que ndo for conflitante com o instrumento convocatorio.
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Comisséo dara inicio a fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderao
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico.

8.6. Somente poderdo participar da fase competitiva 0os autores das propostas
classificadas.

8.7. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos e serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do seu autor,

observando o horario fixado para duracdo da etapa competitiva, e as seguintes

regras:
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8.7.1. O licitante sera imediatamente informado do recebimento do lance e do valor
consignado no registro.

8.7.2. O licitante somente podera oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

8.7.3. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecera aquele que for
recebido e registrado primeiro.

8.7.4. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances sera de R$ 100,00
(cem reais), que incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios, quanto em
relacdo do lance que cobrir a melhor oferta.

8.7.5. Serdo considerados intermediarios os lances iguais ou superiores ao menor ja
ofertado.

8.7.6. ApGs a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a
Administracdo podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das
demais colocacdes.

8.8. A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
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propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada

9. MODO DE DISPUTA

9.1. Ser4 adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentardo
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lances publicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 8.
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9.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessao publica, durara 10 (dez)
minutos e, apods isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver
lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sessao publica.
9.3. A prorrogagdo automatica da etapa de envio de lances sera de dois minutos e
ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

9.4. Na hip6tese de n&o haver novos lances, a sessdo publica serd encerrada

automaticamente.
Quarta Coldnia Rua Julio de Castilhos, 609 (55) 3263 3700
unesco Faxinal do Soturno/RS administracao@faxinal.com
Geoparque Mundial CEP 97220-000 www.faxinaldosoturno.rs.gov.br

CNPJ 88.488.341/0001-07

ANNNN\N\Y. Y 4



FAXINAL DO SOTURNO AN

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Ei)§|na|d050turn0

ia, construindo um futuro melhor

9.5. Encerrada a sessao publica sem prorrogacédo automatica pelo sistema, o Agente
de Contratacdo podera, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da
etapa de envio de lances, em prol da consecucdo do melhor preco, mediante
justificativa.

9.6. Na hipotese de o sistema eletrénico desconectar para o Agente de Contratacao
no decorrer da etapa de envio de lances da sessao publica e permanecer acessivel
aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos

realizados.

10. CRITERIOS DE DESEMPATE

10.1. Encerrada etapa de envio de lances, serd apurada a ocorréncia de empate,
nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123/2006, sendo assegurada,
como critério do desempate, preferéncia de contratacdo para as beneficiarias que
tiverem apresentado as declaracdes de que tratam os itens 3.2.3 e 3.2.4 deste
Edital;

10.1.2. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar n° 123/2006,
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aguelas situacfes em que as propostas apresentadas pelas beneficiarias sejam
iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) a proposta de menor valor.
10.1.3. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-4 da

seguinte forma:
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a) A beneficiaria detentora da proposta de menor valor sera convocada via sistema
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para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior aquela
considerada, até entédo, de menor preco, situacdo em que sera declarada vencedora
do certame.

b) Se a beneficiaria, convocada na forma da alinea anterior, ndo apresentar nova
proposta, inferior a de menor preco, seré facultada, pela ordem de classificacdo, as
demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas
remanescentes, que se enquadrarem na hipotese do item 10.1. deste edital, a

apresentacao de nova proposta, no prazo previsto na alinea a deste item.
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10.1.4. O disposto no item 10.1.2. ndo se aplica as hipoteses em que a proposta de
menor valor inicial tiver sido apresentado por beneficiaria da Lei Complementar
n° 123/2006.

10.2. Se nao houver licitante que atenda ao item 10.1 e seus subitens, serdo
utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

a) disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacéo;

b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serdo ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes
decorrentes de outras contratacoes;

c) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagcbes
dos 6rgéos de controle.

10.3. Em igualdade de condicdes, se ndo houver desempate, serd assegurada
preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territério do Estado do Rio Grande do Sul;

b) empresas brasileiras;
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C) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
d) empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.
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11. NEGOCIACAO E JULGAMENTO

11.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, inclusive com a
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realizacdo do desempate, se for o caso, o presidente da Comissdo devera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta.

11.2. A resposta a contraproposta e o envio de documentos complementares,
necessarios ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequacgao
ao ultimo lance ofertado, que sejam solicitados pelo Agente de Contratacdo, deveréo

ser encaminhados no prazo fixado no item 3.3 deste Edital.
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11.3. Encerrada a etapa de negociacao, sera examinada a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em
relacdo valor de referéncia da Administragéo.

11.4. Nao serao consideradas, para julgamento das propostas, vantagens nao

previstas no edital.

12. VERIFICACAO DA HABILITACAO

12.1. Os documentos de habilitagdo, de que tratam os itens 5.1., 5.2. e 5.3,
enviados nos termos do item 3.1, todos deste edital, serdo examinados pela
comissao de licitacdes, que poderda verificar a autenticidade das certiddes junto aos
sitios eletrdnicos oficiais de érgaos e entidades emissores.

12.2. As certidOes apresentadas na habilitacdo, que tenham sido expedidas em meio
eletrbnico, serdo tidas como originais apos terem a autenticidade de seus dados e
certificacao digital conferidos pela Administracdo, dispensando nova apresentacao,
exceto se vencido o prazo de validade.

12.3. A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera
ser feita perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de
declaracdo de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

12.4. A beneficiaria da Lei Complementar n°® 123/2006, que tenha apresentado a
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declaracéo exigida no item 3.2.3 e 3.2.4 deste Edital e que possua alguma restricao

na comprovacdo de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terA sua habilitacdo
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condicionada ao envio de nova documentacdo, que comprove a sua regularidade,
em 5 (cinco) dias Uteis, prazo que podera ser prorrogado uma unica vez, por igual
periodo, a critério da Administracédo, desde que seja requerido pelo interessado, de
forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

12.5. Na hipo6tese de a proposta vencedora nao for aceitdvel ou o licitante néo
atender as exigéncias para habilitacdo, o Presidente da Comissédo de Licitacdes
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de

classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao edital.
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12.6. Constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas no Edital, o licitante

sera declarado vencedor, oportunizando-se a manifestacéo da intencao de recurso.

13. RECURSO

13.1. Cabera recurso, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de intimacgao
ou de lavratura da ata, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado ou de
inscricdo em registro cadastral, sua alteracdo ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

c) ato de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante;

d) anulag&o ou revogacéao da licitacéo.

13.2. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes serd o0 mesmo do recurso e tera
inicio na data de intimacé&o pessoal ou de divulgacdo da interposicédo do recurso.
13.3. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alineas “b” e “c” do
item 14.1 do presente Edital, serdo observadas as seguintes disposi¢oes:

a) a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
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preclusdo, e o0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data
de intimacéo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacéo;
b) a apreciacdo dar-se-a em fase Unica.

13.4. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a

Docunent o assi nado digital mente em 01/07/2026 12:35:12

Acesse o enderego:
verificar a autenticidade.

deciséo recorrida, que, se ndo reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés)
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dias Uteis, encaminhara o recurso com a sua motivacao a autoridade superior, a qual
devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

13.5. O acolhimento do recurso implicara invalidacdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.

13.6. O recurso interposto dara efeito suspensivo ao ato ou a deciséo recorrida, até

que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

14. ENCERRAMENTO DA LICITAQAO
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14.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos 0s recursos
administrativos, o processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior, que
podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

c) proceder a anulacéo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacao de terceiros,
sempre que presente ilegalidade insanavel;

d) adjudicar o objeto e homologar a licitag&o.

15. CONDICOES DE CONTRATACAO

15.1. O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato ou para
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, devendo fazé-lo dentro do prazo de 5
(cinco) dias uteis, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancdes previstas neste Edital.

15.2. O prazo de convocacgao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo da parte, durante seu transcurso, devidamente justificada, e
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desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administracao.
15.3. Sera facultado a Administracdo, quando o convocado ndo assinar o termo de
contrato ou ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas

condicbes estabelecidas neste Edital, convocar os licitantes remanescentes, na
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ordem de classificacéo, para a celebracéo do contrato nas condi¢cdes propostas pelo
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licitante vencedor.

15.4. Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocagcdo para a
contratacao, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

15.5. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo, nos termos do
15.3 deste Edital, a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual
atualizacdo nos termos do edital, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de
classificacdo, com vistas a obtengcédo de preco melhor, mesmo que acima do prego

do adjudicatério;

Quarta Coldnia J Rua Julio de Castilhos, 609 (55) 3263 3700

unesco Faxinal do Soturno/RS administracao@faxinal.com
Geoparque Mundial CEP 97220-000 www.faxinaldosoturno.rs.gov.br
CNPJ 88.488.341/0001-07

ANNNN\N\Y. Y 4




FAXINAL DO SOTURNO AN

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Faxinal do Soturno

Dia a dia, construindo um futuro melhor

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condicbes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacao de
melhor condigé&o.

15.6. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar 0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o0 sujeitara as
penalidades legalmente estabelecidas, previstas neste edital, e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do érgao licitante.

15.7. O contratado devera, em até 10 (dez) dias ap0Os a assinatura do contrato,

apresentar a garantia oferecida no valor de 5% da contratacao.

16. OBRIGAQOES DA VENCEDORA
16.1. A vencedora devera observar durante a execuc¢do do contrato as normas
técnicas aplicaveis ao servi¢co, bem como as normas de seguranca do trabalho.

16.2. A vencedora deverd executar os servicos observando fielmente o projeto
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basico, Anexo I, inclusive em relacdo a qualidade dos materiais e ao cronograma de
execucao, e 0s termos da sua proposta.

16.3. A vencedora deverd manter, durante toda a execucdo contratual, todas as
condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, inclusive quanto as
contribuicdes para o FGTS e INSS relativa aos empregados utilizados na prestacao
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do servico, devendo apresentar mensalmente a Administracdo os comprovantes de
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pagamentos dos encargos trabalhistas e previdenciéarios.

16.4. A empresa vencedora devera observar durante a execugdo do contrato as
normas técnicas aplicaveis a obra, bem como as normas de seguranca do trabalho e
o fornecimento e uso de EPIS por parte dos empregados da empresa.

16.5. A vencedora devera executar a obra observando fielmente o Projeto Basico e
seus anexos, inclusive em relacdo a qualidade dos materiais e ao cronograma de
execucao, e os termos da sua proposta.

16.6. A empresa vencedora devera refazer, as suas expensas, 0s trabalhos
executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, no Projeto
Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
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defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo da mesma.

17. PRAZOS DE EXECUQAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO

17.1. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses e o prazo de
execucao da obra € de 05 (cinco) meses, a contar da emissdo da Ordem de Inicio,
podendo, ambos o0s prazos, serem prorrogados desde que justificados pela

contratada e autorizados pelo Gestor do contrato.

18. CONDICOES DE PAGAMENTO

18.1. Os pagamentos serdo efetuados conforme o cronograma fisico-financeiro
estabelecido, mediante emissdo do boletim de medi¢cdo pelo servidor responsavel
pela fiscalizagdo da obra, ap0s realizagéo de vistoria in loco. Em seguida, os boletins
serdo inseridos no sistema SIMEC para posterior liberacdo dos pagamentos.

18.2. Ocorrendo atraso no pagamento, 0s valores serdo corrigidos monetariamente
pelo indice do IPCA do periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, e a
Administracdo compensara a contratada com juros de 0,5% ao més, pro rata.

18.3. Serédo processadas as retencdes tributarias e previdenciarias nos termos
da legislacdo que regula a matéria.

18.4. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor devera conter, em local de facil
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visualizacdo, a indicacdo do nimero do processo e o nimero da concorréncia, a fim

de acelerar o tramite de recebimento do material e posterior liberacdo do documento
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fiscal para pagamento.

18.5. A despesa correra na seguinte dotacédo orcamentaria:
05 — Secretaria de Obras e Servicos Publicos

05.01 — Secretaria de Obras e Servigcos Publicos

1154 — Pavimentacdo de Ruas Urbanas e Estradas Vicinais
44905100 — Obras e Instalacbes

Caod. reduzido da despesa: 4529

Fonte de Recurso: 1700 Outras Transferéncias Unido - Detalhamento 0000
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44905100 — Obras e Instalaces

Caod. reduzido da despesa: 2211

Fonte de Recurso: 1500 Recursos de Livre - Detalhamento 0000

18.6. Para os fins de direito, no que tange ao equilibrio econémico financeiro,
reajustamento anual e repactuacdo de precos, serdo aplicadas as previsdes
contidas na Lei Federal 14.133/21.

19. SANC;C)ES ADMINISTRATIVAS

19.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infracdes:

a) dar causa a inexecucdao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a

contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem

motivo justificado;
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h) apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execuc¢ao do contrato;

1) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitag&o;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.2. Serado aplicadas ao responsavel pelas infracbes administrativas previstas no
item 19.1 deste edital as seguintes sanc¢des:

a) adverténcia;
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b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por
cento) do valor do objeto licitado ou contratado;

c) impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta do 6rgao licitante, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracéo
Pulblica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos e maximo de 6 (seis) anos.

19.3. As sancg0es previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 19.2. do presente Edital
poderdo ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “b” do mesmo item.
19.4. A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta
em compensatéria e promova a extincdo unilateral do contrato com a aplicacdo
cumulada de outras sanc¢des, conforme previsto no item 19.2 do presente Edital.
19.5. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente.

19.6. A aplicacdo das sancdes previstas no item 19.2. deste Edital ndo exclui, em
hipétese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a

Administragdo Publica.

Docunent o assi nado digital mente em 01/07/2026 12:35:12
Acesse o endereco: https://sl.cidade360. cloud/Jv696 para

verificar a autenticidade.

19.7. Na aplicacdo da sancao prevista no item 19.2, alinea “b”, do presente edital,

sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
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da data de sua intimacéo.

19.8. Para aplicacdo das sancdes previstas nas alineas “c’ e “d” do item 19.2 do
presente Edital o licitante ou o contratado sera intimado para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

19.9. Na hipotese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissao, o licitante ou o contratado
podera apresentar alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da

data da intimagao.
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19.10. Seréo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas
ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

19.11. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos
previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos 0s
efeitos das sancbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e soécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacdo ou controle, de
fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos o0s casos, O
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

19.12. E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparacdao integral do dano causado a Administracéo Publica;

b) pagamento da multa;

c) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso
de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da

https://sl.cidade360. cl oud/ Jv696 para

penalidade, no caso de declaracao de inidoneidade;
d) cumprimento das condi¢des de reabilitacdo definidas no ato punitivo;
e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento

dos requisitos definidos neste artigo.

Docunent o assi nado digital mente em 01/07/2026 12:35:12

Acesse o enderego:
verificar a autenticidade.

19.13. A sancédo pelas infracBes previstas nas alineas “h” e “m” do item 19.2 do
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presente Edital exigira, como condicdo de reabilitacdo do licitante ou contratado, a

implantac&o ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

20. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

20.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio e os pedidos
de impugnacodes poderao ser enviados ao presidente da Comisséo de Licitagdes, até
trés dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sesséo publica, por meio da
plataforma utilizada, no seguinte endereco eletrbnico:

portaldecompraspublicas.com.br.
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20.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e as impugnacdes seréo

divulgadas na propria plataforma.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS:

21.1. A proponente que vier a ser contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas
condicBes contratuais, 0s acréscimos ou supressfes que se fizerem necessarios,
por conveniéncia da Administracdo, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei
n°® 14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado.

21.2. ApGs a apresentacao da proposta, ndo caberd desisténcia, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo presidente da Comissdo de
LicitacOes.

21.3. A Administragdo tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatorio do
objeto da presente licitacdo, por meio de agente designado para tal funcao,
conforme o disposto na Lei n°® 14.133/2021.

21.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Faxinal do Soturno para dirimir quaisquer

https://sl.cidade360. cl oud/ Jv696 para

Docunent o assi nado digital mente em 01/07/2026 12:35:12
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Este edital foi examinado e aprovado —
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i . @28 Nome: Lourengo Domingos
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Registre-se e Publique-se:
Em I
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ANEXO |
PROJETO BASICO

Municipio de Faxinal do Soturno - RS
Secretaria de Obras e Servicos Publicos

Necessidade da Administracéao: Objeto da presente licitacdo é a contratacdo de
Empresa Especializada para fornecimento de materiais e mao de obra para
execucdo de Pavimentacdo em trecho da Rua B (Area: 821,28m?) e da Rua Santo
Antonio (Area: 1.986,86m2) em pedra basaltica Irregular, incluso os meios-fios,

passeios publicos, drenagem pluvial e sinalizacao viaria
PROJETO BASICO - DEFINICAO:

A Lei 14.133 de 01 de abril de 2021 estabelece normas gerais sobre
licitagcBes e contratos administrativos realizados pela administracdo publica. Nos
termos do art. 6, inc. XXV, da Lei no 14.133, que instrui os processos de licitag&o:
“Projeto basico € o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado para definir e dimensionar a obra ou o servico, ou 0 complexo
de obras ou de servigos objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicagbes
dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado

tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliacédo

Docunent o assi nado digital mente em 18/ 06/ 2026 16: 36: 30
Acesse o endereco: https://sl.cidade360.cloud/ M HKf para

verificar a autenticidade.

do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugao”.

O empenho pela definicdo do objeto parte do respeito ao principio

e
Es%.

fundamental da isonomia o qual possibilita aos participantes do processo
reconhecer de forma clara e bem definida o objeto, compreendendo os limites aos
quais ficardo sujeitos os vencedores de licitacdo e contratantes com a instituicao

publica.

1. OBJETO:
O objeto da presente licitacdo € a contratacdo de empresa especializada para o

fornecimento de materiais e méo de obra para execucdo de Pavimentacdo em
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trecho da Rua B (Area: 821,28m?) e da Rua Santo Antonio (Area: 1.986,86m?2) em
pedra baséltica Irregular, incluso os meios-fios, passeios publicos, drenagem
pluvial e sinalizacéo viaria, em regime de empreitada por preco global. A obra
devera ser executada em conformidade com projetos, memorial descritivo, planilha
orgcamentéaria e cronograma fisico-financeiro, em anexo ao presente estudo. O
projeto compreende o fornecimento de todos oS materiais, 0s impostos, taxas,
seguros, transporte, recolhimento previdenciario ao INSS e outros encargos que
incidam ou venham a incidir sobre ele, sobre a execucao da obra, ou ainda, sobre
os empregados da empresa que venham a serem utilizados na execucdo das
obras.

O valor maximo que a Administracéo se propde a pagar contratado R$ 534.124,66
(quinhentos e trinta e quatro mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta e seis

centavos).
2. PRAZOS:

O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses e 0 prazo de

https://sl.cidade360. cl oud/ M HKf para

execucao da obra é de 05 (cinco) meses, a contar da emissédo da Ordem de Inicio,
podendo, ambos o0s prazos, serem prorrogados desde que justificados pela

contratada e autorizados pelo Gestor do contrato.

Docunent o assi nado di gital mente em 18/ 06/ 2026 16: 36: 30
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3. ORDEM DE INICIO:

A data de inicio dos servicos sera definida pela Prefeitura Municipal, ap6s os

e
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atos administrativos pertinentes. Para inicio das obras do contrato, a fiscalizacao

fornecera Ordem de Inicio de Servigos, contando prazo contratual.

4. JUSTIFICATIVA DE CONTRATACAO:
A presente licitacao justifica-se pela necessidade de melhoria das condi¢oes
de trafegabilidade, seguranca e qualidade de vida da populacgéo local.
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Atualmente, os referidos trechos encontram-se em condigbes precéarias, com
pavimentagao inexistente, o que ocasiona diversos transtornos, especialmente em
periodos chuvosos, quando ha formacdo de lama, buracos e acumulo de agua,
dificultando o transito de veiculos e pedestres. Em periodos de estiagem, a poeira
gerada compromete a saude dos moradores, podendo agravar problemas
respiratorios.

Além disso, a falta de calcamento impacta diretamente no acesso de
servicos essenciais, como transporte escolar, coleta de lixo, atendimento de
emergéncia e circulacdo de ambulancias, prejudicando o atendimento a
comunidade.

A execucédo do calcamento nesses trechos contribuird significativamente para:
e Melhorar a mobilidade urbana;
e Aumentar a seguranc¢a de motoristas e pedestres;
e Reduzir custos com manutencao de veiculos;
o Valorizar os imdéveis da regiao;

o Promover melhores condi¢des sanitarias e ambientais.

https://sl.cidade360. cl oud/ M HKf para

Dessa forma, a realizacdo da obra mostra-se essencial e de interesse publico,

visando o desenvolvimento urbano e o bem-estar da populacéao atendida.

5. MODALIDADE DE LICITACAO:

Trata-se de uma obra de engenharia a ser contratada mediante licitacéo

Docunent o assi nado di gital mente em 18/ 06/ 2026 16: 36: 30
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global, onde inclui fornecimento de materiais e mao de obra para execucdo, na

e
Es%.

modalidade de Concorréncia.

6. FISCALIZACAO:

A fiscalizacdo da obra seré exercida pelo Responsavel Técnico do Municipio
de Faxinal do Soturno/RS ou através de servidor(a) formalmente designado(a) na
forma do artigo 117 da Lei n.° 14.133/21, a quem compete verificar se a licitante
vencedora esta executando o fornecimento, observando o edital, ata, contrato e

demais documentos que integram a licitacdo. O fiscal esta investido do direito de
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recusar, em parte ou totalmente, o material e os servicos que nédo satisfacam as
especificacdes estabelecidas no memorial descritivo.

A gestdo e fiscalizacdo de contrato ficardo a cargo dos servidores Kelli Manfio,
matricula n°® 18627/2, e-mail engenharia@faxinaldosoturno.rs.gov.br e Mirela
Schramm Tonetto, matricula 1887-2, e-mail

engenharia@faxinaldosoturno.rs.qgov.br _para atuarem como gestor e fiscal do

contrato, respectivamente.

7. PAGAMENTOS:
Os pagamentos serdo realizados de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, através da emissdo do boletim de medicédo pelo servidor responsavel

pela fiscalizacéo, apos vistorias no local da obra.

8. EMPRESA VENCEDORA:
A empresa vencedora devera apresentar um responsavel técnico

devidamente registrado no CREA, que serd responsavel pela supervisdo e

https://sl.cidade360. cl oud/ M HKf para

execucao de todos os trabalhos relacionados ao projeto. Esse profissional devera
possuir as qualificacBes e certificacbes necessarias para garantir a conformidade
com as normas e regulamentagdes vigentes.

A empresa vencedora da licitagcdo sera responsavel pela matricula da obra

Docunent o assi nado di gital mente em 18/ 06/ 2026 16: 36: 30
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junto ao INSS (CNO), antes do inicio da sua execucdo, bem como pela devida
anotagdo da responsabilidade técnica — ART/RRT de execucao junto ao respectivo

e
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conselho profissional.

A empresa devera apresentar ainda, atestado de capacidade técnica
profissional comprovada de execucdo de obra e/ou servico de complexidade
tecnoldgica operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitagao.

A empresa vencedora devera observar durante a execucao do contrato as
normas técnicas aplicaveis a obra, bem como as normas de seguranca do trabalho

e o fornecimento e uso de EPIS por parte dos empregados da empresa.
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A vencedora deverd executar a obra observando fielmente o Projeto Bésico
e seus anexos, inclusive em relagdo a qualidade dos materiais e ao cronograma de
execucao, e 0s termos da sua proposta.

A empresa vencedora devera refazer, as suas expensas, os trabalhos
executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, no Projeto
Bésico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da

data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo da mesma.

9. CONCLUSAO DOS SERVICOS:

A obra sera dada como concluida apés o aceite da FISCALIZACAO. Ao
final, a obra devera ser entregue limpa e isenta de sobras de materiais.

A prefeitura emitira o Termo de Recebimento Provisério na conclusdo dos
servicos, total ou parcial, e apés 90 dias da concluséo total ser4 emitido o Termo
de Recebimento Definitivo da Obra e Atestado de Capacidade Técnica, mediante

a apresentacdo da CND do INSS e a eliminacdo de quaisquer pendéncias

https://sl.cidade360. cl oud/ M HKf para

contratuais ou de servico. A empresa permanece responsavel pelos servigos, apés

a conclusao, nos termos do Cdédigo Civil e Cédigo de Defesa do Consumidor.
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Faxinal do Soturno, 18 de junho de 2026.
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Nome: Kelli Manfio

@ CPF: ***.086.400-**

Assinado com certificado digital avangado

Kelli Manfio
Eng. Civil CREA RS 230615
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART ART Namero
Lein® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 14341756
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo:OBRA OU SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: COMPLEMENTAR ADITIVO(SOMENTE PRAZO) ART Vinculo: 14287731
Contratado
Carteira: RS081383 Profissional: PAULO PIO SOLDERA E-mail: paulopiosoldera@gmail.com
RNP; 2206714205 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:
Contratante
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO E-mail:
Enderego: JULIO DE CASTILHOS, 609 609 X Telefone: CPF/CNPJ: 88.488.341/0001-07
Cidade: FAXINAL DO SOTURNO Bairro: CENTRO CEP: 97220000 UF:RS
I dentificacdo da Obra/Servico
Proprietéario. PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO
Enderego da Obra/Servigo:  RuaRUA B ERUA SANTOANTONIO 1 X CPF/CNPJ: 88488341000107
Cidade: FAXINAL DO SOTURNO Bairro: SANTO ANTONIO CEP: 97220000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 1,00 Honorarios(R$):  14.900,00
Datalnicio: 06/04/2026 Prev.Fim: 06/04/2027 Ent.Classe:
Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Obras em Terrae Terraplenagem - Terraplenagem 2.808,14 M2
Projeto Topografia - Locacio de Areas de Terra 2.808,14 M2 ®
Projeto Estradas - Pavimentagio 280814 M2 88
Projeto Drenagem 207,00 M & S
Projeto CONSTRUCAO DE BOCAS DE LOBO EM ALVENARIA 6,00 UN s §
Projeto Estradas - Sinalizag&o 1,00 UN Q §
Projeto Acessibilidade 2.808,14 M2 Q°
Orcamento PLANILHA ORCAMENTARIA DE PAVIMENTACAO 1,00 UN 32
— ©
o m
. oo
ART registrada (paga) no CREA-RS em 06/04/2026 £T
LT
oo
g
g n
®
-3
D
Documento assinado digitalmente 5 e
b PAULO PIO SOLDERA % s
g u Data: 08/04/2026 13:47:05-0300 T O
Verifique em https://validar.iti.gov.br S S
0 o
n T
5
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De aco@ “NAZ':(‘)‘E: Lourengo Domingos go
CPF: ***807.570-** go
ificado digital 3 g
Loca e Data PAULO PIO SOLDERA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO 82
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

verificar a autenticidade.
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A N Quadro de Composicédo do BDI Grau de Sigilo
4 #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
1101979-38 984559/2025 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE
Pavimentacdo Rua Santo Antbnio - B /
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 30,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcéo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas
. %
Itens Siglas
9 Adotado
Administragdo Central AC 4,01%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 8,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,90%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracado (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 20,09%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+ S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde & 30%, com a respectiva

Desoneracéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢&o Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do or¢camento foi SEM

Observacdes:

Declaro para os devidos fins que a Data Base é 01/2026.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA (NAO DESONERADO): 111,95%(HORA) 69,29%(MES)

FAXINAL DO SOTURNO / RS guinta-feira, 19 de fevereiro de 2026

Local Data

Documente assinado digitalmente

Responsavel Técnico AUL PIO SOLDERA
Nome: Paulo Pio Soldera g ‘b Data: 08/04/2026 13:47:05-0300
CREA/CAU: ENG.CIVIL CREA RS 81.383 Verifique em https://validar.iti.gov.br
ART/RRT: 0

PMv3.0.4
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ANEXO IV

COMPOSICOES

PAVIMENTAGCAO COM PEDRA BASALTICA IRREGULAR, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE PO

Composigio 01 DE PEDRA (10CM), REJUNTADO COM PO DE PEDRA (3CM), INCLUSO COMPACTAGAO COM m2 105,99 107,25

PLACA VIBRATORIA.

sinapi-i 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,1 91,38 91,38
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL

sinapi 100945 (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 1,4 3,01 3,04

sinapi-i 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,03 91,38 91,38
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL

sinapi 93591 (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2,95 2,96
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA

sinapi 91277 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 2,535 10,84 10,84
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA

sinapi 91278 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,25 0,86 0,86
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA

sinapi 91278 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,5 0,86 0,86

sinapi 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,43 24,82 26,29

sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,43 23,48 24,83

cotagio 01 PEDRA BASALTICA IRREGULAR. m2 1 41,00 41,00
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADRA 40CM, COM SUPORTE DE ACO

Composigio 02 GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO (MB un 325,89 327,98

072020)
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40*

SINAPI-| 21013 KG/M (NBR 5580) M 4 66,18 66,18

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 04 28,14 29,88

SINAPI-| 11046 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) KG 1 12,35 12,35

SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,025 92,88 98,22
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

SINAPI 94968 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,025 421,23 426,85

sinapi-i 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,1224 43,01 43,01

sinapi 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,651 29,87 31,59

b

Documento assinado digitalmente

PAULO PIO SOLDERA
Data: 16/06/2026 10:32:07-0300
Verifiqgue em https://validar.iti.gov.br
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ANEXO V

COTACOES
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA iNDICE RETROAGAO
Cotacdo 01 PEDRA BASALTICA IRREGULAR. m? 41,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO

E001 vestena comercio e servigos ltda 38,00

E002 VG PAVIMENTAGAO E COMERCIO LTDA 41,00

E003 A. BENETTI J J A SOARES LTDA 55,00

OBSERVAGCOES:

govb

Eng Civil CREA RS 81383

Documento assinado digitalmente

PAULO PIO SOLDERA
Data: 16/06/2026 10:34:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Paulo Pio Soldera
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ANEXO VI

CA' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
1101979-38 984559/2025 | MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURN|Pavimentacdo Rua Santo Antonio - B 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27
1. Pavimentacdo Rua Santo Antdnio - B 534.124,66 | % Periodo: 10,20% 20,98% 30,18% 22,04% 16,61%
[1.1. Administracéo Local 5.270,10 | % Periodo: | 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% |
\
|1.2. Servicos Iniciais 3.380,30 | % Periodo: | 100,00% |
\
|1.3. Rua Santo Antonio 376.666,96 | % Periodo: 13,28% 29,47% 42,51% 14,74% |
\
|1.3.1. Pavimentacao 277.523,96 | % Periodo: 40,00% 40,00% 20,00% |
\
|1.3.2. Pluvial 50.028,20 | % Periodo: [ 100,00% |
|1.3.3. Passeio publico 49.114,80 | % Periodo: 100,00% |
\
|1.4. Rua B 148.807,30 | % Periodo: 41,09% 58,91% |
|1.4.1. Pavimentacao 115.322,64 | % Periodo: 40,00% 60,00% |
\
|1.4.2. Pluvial 7.260,84 | % Periodo: 100,00% |
\
[1.4.3. Passeio pablico 25.829,95 | % Periodo: 30,00% 70,00% |
|
[1.4.4.  Sinalizacgo 393,87 | % Periodo: 100,00% |
[
Total: R$534.124,66 %: 10,20% 20,98% 30,18% 22,04% 16,61%
Repasse: | 49.056,22 | 100.939,45 | 145.178,79 | 106.014,26 | 79.915,28
Periodo: Contrapartida: 5.406,30 | 11.124,16 | 15.999,61 | 11.683,43 8.807,16
Outros: - - - - -
Investimento: 54.462,52 | 112.063,60 | 161.178,41 | 117.697,69 | 88.722,44
%: 10,20% 31,18% 61,35% 83,39% 100,00%
Repasse: | 49.056,22 | 149.995,67 | 295.174,46 | 401.188,72 | 481.104,00
Acumulado: Contrapartida: 5.406,30 | 16.530,46 | 32.530,07 | 44.213,50 | 53.020,66
Outros: - - - - -
Investimento: | 54.462,52 | 166.526,12 | 327.704,53 | 445.402,22 | 534.124,66

FAXINAL DO SOTURNO / RS

Local

quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026

Data

PMv3.0.4

9

b

Documento assinado digitalmente

PAULO PIO SOLDERA

Data: 16/06/2026 10:32:07-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responséavel Técnico

Nome: Paulo Pio Soldera

CREA/CAU: ENG.CIVIL CREA RS 81.383
ART/RRT:
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ANEXQO VII
SINAPI — Calculos e Parametros CA,XA

Apéndice 21 — Encargos Sociais — Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL VIGENCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

comMm DESONERACAO SEM DESONERACZ\O
cODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al |INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%
RUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% N3o incide 17,93% N3o incide
B2 Feriados 4,24% Néo incide 4,24% N3do incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,65% 0,85% 0,65%
B4 132 Saldrio 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,53% N3o incide 1,53% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 10,61% 8,06% 10,61% 8,06%
B10 Saldrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 47,05% 17,75% 47,05% 17,75%
GRUPO C
C1 |Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47% 4,57% 3,47%
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
Cc3 Férias Indenizadas 3,46% 2,63% 3,46% 2,63%
C4 Dep0dsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,75% 2,09% 2,75% 2,09%
C5 Indenizagdo Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%
C Total 11,27% 8,56% 11,27% 8,56%
RUPO D
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem
D1 |considerar INNS sobre 139, conforme Lei n? 9,71% 3,45% 17,31% 6,53%
14.973/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,39% 0,30% 0,41% 0,31%
Prévio Indenizado
D Total 10,10% 3,75% 17,72% 6,84%

TOTAL(A+B+C+D) 90,22% 51,86% 112,84% 69,95%

Fonte: Informagdo Dias de Chuva —INMET

111
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| ANEXO VIII
FAXINAL DO SOTURNO AN

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Faxinal do Soturno

Dia a dia. construinde um future melhor

Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Departamento Municipal de Meio Ambiente

LICENCA UNICA: 2071/2026 PROCESSO N°:20710 /2026

VALIDADE: 07 de ABRIL de 2030

A Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno per meio do Departamento Municipal de Meio Ambiente, criado pela lei 1.676 de
30 de Dezembro de 2005, no usc das atribuicBes que Ihe confere 2 Lei Municipal N2 1.720 de 10/08/2023 com suas alteracdes; e observando
ao disposto na Lei Federal N2 6.938, de 31/08/81 com sua regulamentacdo e alteragdes, bem como a Resolugo CONSEMA N2 372/2018

com suas alteragBes e tendo com base nos autos do processo administrativo n2 2071/2026 expede a presente LICENCA UNICA nas condigbes
e restriches abaixo especificadas.

1. IDENTIFICACAO:

Empreendedor: MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO

CNPJ: 88.488.341/0001-07

Municipio: FAXINAL DO SOTURNO-RS.

Responsdvel Técnico: ENGENHEIRO. CIVIL: PAULO PIO SOLDERA

Porte: PEQUENO

Potencial Poluidor: BAIXO

A Promover a atividade de: IMPLANTACAQ OU AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE - ACESSOS/ VIADUTOS/ VIAS
MUNICIPAIS.

CODRAM: 3457,00

Endereco das Atividades:

*TRECHO DA “RUA B”, ENTRE A RUA ANGELO SOMAVILLA E A RUA SANTO ANTONIO, COORDENADAS GEQOGRAFICAS 29°34'07,31"S;
53°27'09,98"C (PONTO INICIAL DO TRECHO); 29°34'07,22"S; 53°27'06,85"0 (PONTO FINAL DO TRECHO) - AREA: 821,28M?2

*TRECHO DA “RUA SANTO ANTONIO”, ENTRE A RUA B E A CONTINUACAC DA RUA ANTONIO, NAS COORDENADAS GEOGRAFICAS

29°34'07,70"S; 53°27'06,61"0 (PONTO INICIAL DO TRECHO); 29°34'02,74"S; 53°27'06,65"0 (PONTO FINAL DO TRECHO) — AREA:
1986,86M* '

ESTA LICENCA RESTRINGE-SE EXCLUSIVAMENTE A FINS AMBIENTAIS.

1. Condi¢des Gerais:

1.1 Esta Licenga Unica — LU contempla as fases de Licenciamento Ambiental Prévio, de Instalacio e de Operacdo para obra de
urbaniza¢do autorizando a Pavimentacdo em dois trechos de ruas, com pedra basalticairre

gular, contemplando drenagem pluvial, sinalizacdo
vidria e passeio publico acessivel.

ESTA LICENCA UNICA NAQ AUTORIZA SUPRESSAO OU PODA DE NENHUMA ESPECIE VEGETAL, SE EXISTENTE NO LOCAL DE INTERVENCAQ
DA OBRA.

Em caso de supressdo/poda vegetal para execu¢do da obra é responsabilidade do Requerente/Projetista solicitar junto a /SMA o ALSF.

1.2. Area de intervencso:

Largura permitida para intervencdo: 14 metros de gabarito de intervencdo permitida. Comprimento permitido para intervencdo: 86,90 m E
167,00 m respectivos.

13 Para Transferéncia de Responsabilidade Ambiental durante a execucdo da obra, entre a PMFS/SMIA e a empresa Contratada, a
qualquer termo, devera ser apresentada na SMA, previamente a execu¢ao da obra, TERMO DE CIENCIA ERECEBIMENTO DESTA LICENCA
UNICA assinado pelo Responsdvel Técnico da Contratada com Anotaciio de Responsabilidade Técnica (ART) de execucio da obra;

1.4 A Licenca Ambiental Unica nio alcanca a aprovacio dos projetos protocolados na SMA, cabendo ao projetista e a Secret
Responsavel encaminhar a aprovagio para os 6rgaos competentes da PMFS;

Quarta Colénia Rua Julio de Castilhos, 609 (55) 3263 3700

unesco Faxinal do Soturno/RS administra
Geoparque Mundial CEP 97220-000 www.faxinaldosoturno.fs.gov.br
CNPJ 88.488.341/0001-07 ' |

ARBLNS .



Cristina
Typewriter
ANEXO VIII


L
[3c2

MUNICiPIO DE

FAXINAL DO SOTURNO

ESTADO DO RIOC CRANDE DO SUL Faxinal do Soturno

Dia a dia. censtruinde um future melhor

Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Departamento Municipal de Meio Ambiente

LICENCA UNICA: 2071/2026 PROCESSO N°:20710 /2026
VALIDADE: 07 de ABRIL de 2030

15 O projeto é de Responsabilidade Técnica do Eng. Civil PAULO PIO SOLDERA CREA/RS: 081383 ART: 14341756 solicitado pela
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.

1.6 A existéncia da Licenga Ambiental Unica, bem como suas condicionantes, devera ser informada para a empresa Contratada para

execucdo da obra e para seus Técnicos, para efetivo cumprimento e responsabilidades, sendo recomendado a citagdo da Licenca Ambiental
e seus Termos, ainda na fase licitatéria dos contratos.

1.7 As intervenc@es fisicas e ambientais ndo poderio atingir reas ndo licenciadas, especialmente Areas de Preservacdo Permanente—
APPs, se existirem no local.

1.8 As intervencdes das obras, inclusive nos passeios pablicos, deverso garantir a estabilidade dos terrenos, cabendo se for o caso
medidas de conten¢do de taludes, conducio das dguas pluviais e controle de processos erosivos.

2. Quanto a execucio da obra.

21 O material utilizado na obra deve ser proveniente de locais devidamente licenciados pelo 6rgdo ambiental competente;

2.2. Ndo podera ser utilizade material mineral (fragmentos/seixos rolados) oriundo de cursos d'dgua ou de qualquer outra @rea de
preservagdo permanente ou de drea n3o licenciada;

23 o material excedente (bota-fora/material inerte) devers ser disposto em local adequado, de acordo com as normas ambientais
vigentes;
2.4 Deverd ser informada 2 SMA, e previamente aprovada, qualquer alteragdo dos projetos e da obra que nfio constem nos

documentos apresentados;

2155 O presente projeto licenciado e a execucio da obra deverio verificar a correta ligacdo/destinagdo de esgoto cloacal das
edificagdes localizadas na drea de interferéncia da obra, por meio da solicitagdo junto a CORSAN. Nig é permitido a ligagdo de esgoto cloacal
na rede pluvial sem o devido tratamento dos efluentes cloacais;

2.6. Havendo identificacio de impactos ambientais nio previstos no licenciamento ambiental, as atividades dever3o ser suspensas
eos impactos deverdo ser imediatamente comunicados, assim como propostas medidas mitigadoras junto 3 SMA;

A7, Em caso de necessidade de aquisicio de material mineral a ser utilizado nas cbras do empreendimento, este deverd ser oriundo
de local devidamente licenciado;

2.8. Todo material mineral utilizado na obra devers ser proveniente de dreas devidamente licenciadas;

281 Aempresa contratada deverd apresentar para a fiscalizaciio da obra licenga ambiental das pedreiras e jazidas que fornecerso os
materiais para execucdo da mesma, ficando a cargo da fiscalizagdo a exigéncia e guarda das respectivas licencas.

2.9 0 material excedente dos trabalhos de terraplanagem/terraplenagem somente poders ser utilizado na 4rea do empreendimento, em
locais ambientalmente adequados de acordo com a legislacdo vigente, sendo vedada a sua comercializac¢do;

2.10. O material retirado do leito que conter residuos sélidos urbanos devera ter destinagio a local devidamente licenciado para o
recebimento;

3, Quanto aos Residuos Sélidos:

3.1 Os Residuos provenientes ao Mangjo Florestal quando nio passivel de utilizagdo, deverd ser destinado em lo

| devidamente
licenciado para seu recebimento;

Quarta Cﬂlﬂnla : Rua Julio de Castilhos, 609 (55) 3263 3 /

unesco Faxinal do Soturno/RS administrag fegngl.com
Geoparque Mundial CEP 97220-000 www.faxinal soturno.rs.gov.br

CNPJ 88.488.341/0001-07
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Faxinal do Soturno

Dia a dia, construinde um futuro melhor

Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Departamento Municipal de Meio Ambiente

LICENCA UNICA: 2071/2026 PROCESSO N°:20710 /2026

VALIDADE: 07 de ABRIL de 2030

32 Os residuos da construgao civil devem ser geridos conforme Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC),nos
termos da Resoluggio CONAMA n2 307/2002, devendo haver responsavel técnico pela sua execugio;

4. Quanto aos Oleos Lubrificantes e Combustiveis:

4.1, As maquinas, veiculos, empilhadeiras e outros equipamentos que apresentem vazamentos ou gotejamentos de dleo deverdo ser
imediatamente retiradas do servigo e conduzidas parz o devido reparo;

42, 0 armazenamento de combustiveis e dleos lubrificantes devers se dar em tanques aéreos, dotados de bacia de contengio com
capacidade compativel com o volume armazenado, piso impermeabilizado e vélvula de retengio;

43. As dreas onde ocorrem atividades de abastecimento e manutencdo de veiculos, maquingrio ou equipamentos devem ser dotadas
de sistema de drenagem oleosa (piso impermeabilizado, canaletas periféricas e caixa separadora agua e 6leo), em conformidade coma NBR
14605-2;

4.4. A lavagem de veiculos (carros, caminhdes, tratores, etc.), maquinas e equipamentos, devera ser realizada em rampas ou areas

dotadas de piso impermeavel com drenagem para czixa de retencdo de areia e caixa separadora dgua/éleo;

5. Quanto a Supervis3o Ambiental:

5.1. A contratada deve manter responsavel técnico (com ART) por fazer cumprir as condigBes e restricdes da licenca, o qual devera
comunicar o 6rgdo ambiental sempre gue:

(a) forem iniciadas as obras, indicando o responsavel técnico pela superviséio (e sua ART com validade compativel com o cronograma); (b)
cronograma e os locals de intervencdo para cada etapa; (c) iniciada e finalizada a supressdo vegetal autorizads; (d)constatadas nio
conformidades em relagdo & licenca, informando 2 medida corretiva adotadz ou plano de ag3o corretiva (no qual

identifique local do
ocorrido, agdo corretiva proposta, responsaveis e cronogramay;

5.2. Devem ser mantidos na obra os seguintes documentos: (a) licenga ambiental emitida e a cépia da ART do responsavel técnicopela

supervisao ambiental; (b) o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construggo Civil, a copia da ART do responsavel técnico pela execugdo
e os comprovantes de destinagio dos residuos; (c) cépia das licencas das jazidas de material mineral utilizadas e respectivos comprovantes;

6. Condicionantes Legais:

v

- E obrigagao do empreendedor e seus responsaveis técnicos o estrito cumprimento da legislacdo vigente;

» - Havendo alteracdo nos atos constitutivos, a empresa deverd apresentar, imediatamente, cépia da mesma a SMA, sob pena de o
empreendedor, acima identificado, continuar com a responsabilidade sobre a atividade/o empreendimento licenciado(a) por este
documento;

» - Esta licenca é vilida enquanto perdurarem as atuais normas legais, possibilitando-se sua revisao ou revogagao por este 6rgdo
ambiental local, a qualquer tempo, inclusive caso haja alteracdes na atividade;

» - Esta licenca ndo autoriza ou dispensa de licenciamento quaisquer outras atividades passiveis de licenciamento ambiental
ordinario e/ou florestal que venham a ser desenvolvidas pelo empreendedor;

>

- Esta licenga ndo dispensa nem substitui quaisquer alvards ou certiddes de qualquer natureza exigidos pela legislacio federal,
estadual ou municipal, nem exclui as demais licengas ambientais;

» - Arenovagdo desta licenca devers ser requerida no prazo maximo de 120 dias antes do vencimento.

1l - COM VISTAS A OBTENCAQ DA LICENCA DE OPERACAQ, O EMPREENDEDOR DEVERA APRESENTAR:

A)  Requerimento geral e formulario especifico solicitando a renovagio da Licenga de Operacio com a ART do Técnico.
B)

Comprovante de pagamento dos custos dos servicos de Licenciamento Ambiental, conforme Legislagdo Municipal.

Geoparque %
Quarta Colonia - Rua Julio de Castilhos, 609 (55) 3263 3700

Faxinal do Soturno/RS administr !
&umgm%niico CEP 97220-000 www.faxinaldesgturno.rdgov.br

CNPJ 88.488.341/0001-07
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ANEXO IX

Memorial de Célculo
Pavimentagdo e Drenagem

Rua Santo Antbnio e Rua B

ADMINISTRACAO LOCAL

e Engenheiro civil — 30 horas;

SERVICOS INICIAIS

e Placa de obra — 3,6x1,80m= 6,08m?2

RUA SANTO ANTONIO
PAVIMENTACAO
e Pavimento: 1.986,86m?2.
e Meio — Fio de Concreto: 167,0m + 12,0m + 145,0m + 2,0m + 9,5m +

2,0m + 8,5m = 346,0m.

PLUVIAL
e Escavacao para Tubo @ 40 cm: 72,0m de comp. x 0,8m de larg. x 1,2m
de alt. = 69,12m3;
e Escavacao para Tubo @ 50 e 60 cm: 135,0m de comp. x 1,0m de larg. x
1,2m de alt. = 162,00m3;

e Total: 69,12m3 + 162,00m3 = 231,12ms.


Cristina
Typewriter
ANEXO IX


e Reaterro para Tubo @ 40 cm: (0,8m de larg. x 1,2m de alt. = 0,96m?) —
(rr?(3,14 x 0,42 = 0,50m2)) = 0,96 — 0,50 = 0,46m2 x 72,0m de comp. =
33,12ms3;

e Reaterro paraTubo @50e 60cm: (1,0mde larg. x 1,2m de alt. = 1,20m?)
— (mr?(3,14 x 0,62 =1,13m2)) = 1,20 — 1,13 = 0,07m2 x 72,0m de comp. =
9,45m3,;

e Total: 33,12m3 + 9,45m3 =42,57m3.

e Tubo @40 cm: 72,0m.

e Tubo @ 50 cm: 95,0m.

e Tubo @ 60 cm: 10,0m.

e Caixa para Boca de Lobo 1,3m x 1,0m x 1,2m: 5,0 unidades.

e Passeio: (2,0m x 167,0m) + (2,0m x 145,0m) + ((2,55m x 10,5m) + (0,35m
x 10,5m/ 2)) = 334,0m2 + 290,0m2 + 28,61m2 x 0,06m de esp. = 39,16m3.

e Piso Podotatil: (167,0m + 145,0m + 22,0m de comp.) x 0,30 de larg. =

100,20m?2.

RUA B
PAVIMENTACAO
e Pavimento: 821,28m2;

e Meio — Fio de Concreto: 86,0m + 86,9m = 172,9m considerar 173,0m;

PLUVIAL
e Escavagéao para Tubo @ 30 cm: 30,0m de comp. x 0,8m de larg. x 1,2m

de alt. = 28,80m3;



Reaterro para Tubo @ 30 cm: (0,8m de larg. x 1,2m de alt. = 0,96m?) —
(mr?(3,14 x 0,32 = 0,28m2)) = 0,96 — 0,28 = 0, 68m2 x 30,0m de comp. =
20,40ms3;

Tubo @ 30 cm: 30,0m.

Caixa para Boca de Lobo 1,3m x 1,0m x 1,2m: 1,0 unidade.

Passeio: (2,0m x 86,0m) + (2,0m x 86,9m) x 0,06m de esp. = 20,75m3.
Piso Podotatil: (86,0m + 86,9m de comp.) x 0,30 de larg. = 51,87m2.

Sinalizagéo: 1,0 unidade.

Documento assinado digitalmente

b PAULO PIO SOLDERA
g ! Data: 08/04/2026 13:50:26-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Paulo Pio Soldera
Eng civil- CREA 81.383
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ANEXO X

MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTAC?\O DAS RUAS “B” E SANTO ANTONIO”
PAVIMENTACAO EM PEDRA BASALTICA IRREGULAR)

PARTE | — CONSIDERACOES INICIAIS

1. INTRODUCAO

O presente memorial destina-se a descrever os critérios técnicos que deverao
ser cumpridos pela executora nas obras de pavimentacdo em pedra basaltica
irregular na Rua “B” e na Rua SANTO ANTONIO, no bairro Santo Antonio,
totalizando 2.808,14 m2 de pavimentacao.

2. LOCALIZACAO

e O trecho da “B”, entre a Angelo Somavilla e a Rua santo Antdnio,
coordenadas geograficas 29°34'07,31"S; 53°27'09,98"0 (ponto inicial do
trecho); 29°34'07,22"S; 53°27'06,85"0 (ponto final do trecho);

e O trecho da Rua Santo Antdnio, entre a Rua B e a continuagdo da Rua
Antdnio, nas coordenadas geograficas 29°34'07,70"S; 53°27'06,61"0O (ponto
inicial do trecho); 29°34'02,74"S; 53°27'06,65"0 (ponto final do trecho);

3. FISCALIZACAO

A contratante atuara na obra com profissional habilitado, adiante designado
por fiscalizacdo, com a autoridade para exercer, em nome da Prefeitura Municipal
de Faxinal do Soturno, toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e
fiscalizacdo das obras e servicos.

A executora devera facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais, execucao
das obras e servigos contratados, facilitando a fiscalizacdo o acesso a todas as
partes das obras.

E assegurado a fiscalizac&o o direito de ordenar a suspensdo das obras e
servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a executora e sem que
esta tenha direito a qualquer indenizacdo, no caso de néo ser atendida, dentro de 48
horas, qualquer reclamagéo sobre defeito essencial em servico executado ou em
material empregado na obra.
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4. CONSIDERACOES GERAIS

Quando as especificagcdes ou quaisquer outros documentos do projeto forem
eventualmente omissos ou surgirem duavidas na interpretacdo de qualquer peca
gréfica ou outro elemento informativo, devera sempre ser consultada a fiscalizacéao,
que diligenciara no sentido de que as omissdes ou duvidas sejam sanadas em
tempo habil.

Todos os materiais empregados na obra serdo novos, comprovadamente de
primeira qualidade e deverao satisfazer rigorosamente as condi¢des estipuladas nas
Normas Técnicas Brasileiras vigentes e aplicaveis a cada caso.

Se as circunstancias ou as condi¢des locais tornarem aconselhdvel a
substituicdo de alguns materiais especificados, esta substituicio sé podera se
efetuar mediante expressa autorizagéo, por escrito, da fiscalizagcao, para cada caso
particular.

Todas as ordens de servi¢co e ou comunicac¢fes da fiscalizacdo a executora,
ou vice-versa, deverdo ser transmitidas por escrito, e sé assim produzindo seus
efeitos.

E de inteira responsabilidade da executora, 0os danos causados ao sistema
de energia elétrica, agua e outros que ocorrerem em funcéo da execucao da obra.

A executora sinalizard conforme normatizacdo de transito, todos os locais
onde houver obstrucéo de pista. Os acidentes que ocorrerem por falta de sinalizagéo
durante a execucdo da obra, e em funcdo da execucdo, serdo de inteira
responsabilidade da executora, ndo cabendo a contratante qualquer indenizacéo
neste sentido.

Ficardo sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal, os servicos de
preparacdo e compactacao do subleito para receber o pavimento de pedra basaltica
irregular, assim como aterros, remog¢des e recomposi¢cdes da base existente, em
trechos isolados quando for constatada esta necessidade.

A contencédo lateral dos meios-fios, na parte externa da pista de rolamento,
em locais onde ndo existe passeio publico, ficard sob a responsabilidade da
executora.

A escavacao e reaterro compactado do solo para instalacdo da rede de
drenagem ficara a cargo da executora.

PARTE Il — ESPECIFICACOES TECNICAS — PAVIMENTACAO EM PEDRA
BASALTO IREGULAR.

1. NIVELAMENTO E PREPARO DO SUB-LEITO
Os trechos serdo pavimentados sobre subleito com material de boa
resisténcia devidamente compactado de acordo com as Normas, e com inclinacéo

indicada em projeto. Tal servigo sera executado pela Prefeitura Municipal. Estando
devidamente preparado o perfil da rua, sera feito o assentamento do meio-fio.

P4g.2 de 6

https://sl.cidade360. cl oud/ 2aPf P para

Docunent o assi nado di gital mente em 06/ 04/ 2026 14:29: 52

Acesse o enderego:
verificar a autenticidade.

O]
EI%E



2. MEIO-FIO

Tendo executado o alinhamento da via, sera assentado o meio fio de concreto
pré-moldado, sendo assentado em base de p6 de pedra e rejuntado com argamassa
de cimento e areia no traco de 1:3. O meio-fio sera de concreto pré-moldado, com
altura de 30cm, e L1/L2 minimo de 13/15cm, e sua confeccdo seguira a
normalizagéo pertinente sobre o assunto. Depois de colocados, o meio fio devera ser
escorado com solo do local, apiloado numa largura minima de 2,00 metros e
devidamente nivelada para serem submetidos a vistoria e posterior liberacao.

Os topos dos corddes deverao ficar nivelados com a superficie da rua
pavimentada.

Em nenhuma hipotese serd admitido o inicio do calgamento sem a presenca
dos corddes laterais nos dois lados do trecho.

3. PARALELEPIPEDOS

As pedras serdo de basalto com forma irregular, com a face superior plana.
As dimensoOes deveréo ficar entre os limites de 8 a 18 cm. Devem estar isentos de
veios, falhas, materiais em desagregacao ou arestas quebradas.

A boa qualidade do assentamento depende em muito do cuidado do
calceteiro. Na cravacao, feita com o auxilio de martelo as pedras deveréo ficar bem
entrelacadas e unidas, com juntas desencontradas para garantir um perfeito
travamento. Nao serdo admitidas pedras soltas, sem contato com as adjacentes,
nem serdao admitidos travamentos feitos com lascas, porque estes serviriam apenas
para preencher os vazios entre as pedras ndo garantindo o travamento adequado do
pavimento.

4. EXECUCAO DO CALCAMENTO

Sobre o leito devidamente compactado e preparado, serad espalhada uma
camada solta e uniforme de pé de pedra, numa espessura entre de 10cm e 20cm.
Feito isto as pedras irregulares serdo distribuidas, ao longo do subleito, em leiras
longitudinais espacgadas para facilitar a localizagao das linhas de referéncias para o
assentamento.

Cravam-se ponteiros de aco ao longo do eixo da pista, marca-se, nestes
ponteiros, com auxilio de régua e nivel de pedreiro, uma cota tal que, referida ao
nivel da guia, dé a secdo transversal correspondente ao abaulamento ou
superelevacao estabelecida pelo projeto. Distende-se fortemente um cordel pela
marca, de ponteiro a ponteiro, e um outro de cada ponteiro as guias, normalmente
ao eixo da pista. Entre o eixo e as guias, outros cordéis devem ser distendidos
paralelamente ao eixo, inicia-se entdo o assentamento dos paralelepipedos.

Concluida a marcagéo segue-se 0 assentamento das pedras que é feito por
cravacdo, com as faces de rolamento planas, cuidadosamente escolhidas. Na
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cravacdo feita com o auxilio de martelo, as pedras deverdo ficar bem entrelacadas e
unidas, de modo que ndo coincidam as juntas vizinhas e se garanta um perfeito
travamento. Pronta a rede de cordéis, inicia-se 0 assentamento da primeira fileira,
normal ao eixo, nesta fileira devera haver uma junta coincidindo com o eixo da pista.

O calgamento ndo devera ser executado quando o material do colch&o estiver
excessivamente molhado (saturado).

5. REJUNTE

O rejunte das pedras irregulares sera efetuado logo que seja concluido o seu
assentamento, o intervalo entre uma e outra operacao fica a critério da fiscalizacao.
O rejuntamento com po de pedra sera executado espalhando-se uma camada de p6
de pedra de 3,00cm de espessura, sobre o calgamento, e forcando-se a penetracéo
deste material nas juntas dos paralelepipedos.

6. COMPACTACAO

Logo apds a conclusdo do servico de rejunte dos paralelepipedos, o
calcamento sera devidamente compactado com placa vibratéria até a completa
fixacdo, isto é, até quando ndo se observar movimentacdo da base. Qualquer
irregularidade ou depressao que venha a surgir durante a compactacao, devera ser
prontamente corrigida através da remocédo e da recolocacdo das pedras irregulares
com maior ou menor adicdo de material de assentamento, em quantidade suficiente
a completa correcao do defeito verificado.

PARTE Ill - PAVIMENTACAO DO PASSEIO E SINALIZACAO
1. PASSEIO

Os passeios serdo executados em piso de concreto FCK 20 MPA, na
espessura de 8,00cm, com declividade e as dimensdes indicadas em projeto. O piso
podotatil sera nivelado com a calcada de concreto, conforme consta em planta baixa,
com largura de 30 cm

2. SINALIZACAO

A sinalizacdo vertical deve ser cotada em pelicula retrorrefletiva, chapa em
aco 18, galvanizada a fogo, com anti ferrugem, pintada no verso na cor marrom,
montada com parafuso em tubo metalico 2”, fixada em sapatas de concreto FCK 20
MPA.
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PARTE IV - DRENAGEM PLUVIAL
1. ESCAVACAO DA VALA

Quando os tubos forem assentados, as valas deverdo ter dimensdes
compativeis com seu diametro permitindo a montagem, rejuntamento no caso de
junta rigida e reaterro compactado da vala. As valas deverdo ser abertas com
acompanhamento topografico e seguindo os parametros estipulados em projeto.

2. ASSENTAMENTO DOS TUBOS

Deveré seguir paralelamente a abertura da vala, de jusante para montante,
com a bolsa voltada para montante. A descida dos tubos na vala deve ser feita
cuidadosamente, manualmente ou com o auxilio de equipamentos mecénicos. Os
tubos devem estar limpos internamente e sem defeitos. Cuidado especial deve ser
tomado principalmente com as bolsas e pontas dos tubos, contra possiveis danos na
utilizacdo. No momento do acoplamento os tubos devem ser suspensos por cabos
de aco ou cinta, sempre pelo diametro externo, verificando-se o alinhamento dos
extremos a serem acoplados.

Em todas as fases de transporte, inclusive manuseio e empilhamento,
deverédo ser tomadas medidas especiais para evitar choque que afetem a integridade
do material. Antes da colocac¢éo dos tubos, o fundo da vala devera ser uniformizado.

3. REATERRO DA VALA

Devera ser feito com material compativel e com o nivel de compactacdo
adequado. Cuidados especiais deverdo ser tomados com o reaterro inicial ao lado
dos tubos, pois normalmente o local é de dificil acesso, dificultando a compactacéo
do solo. O material do reaterro devera ser langado em camadas de no maximo 20
cm, com umidade proxima da Otima e compactado com equipamento apropriado,
evitando a presenca de detritos vegetais, pedras e corpos estranhos.

4. BOCAS DE LOBO

Séo dispositivos em forma de caixas coletoras construidas em alvenaria. Sua
funcdo € receber as aguas pluviais que correm pelas sarjetas e direciona-las a rede
coletora.

Durante a execucao deve-se observar dois quesitos importantes:

- Cota: verifica-se topograficamente as cotas de entrada e saida dos tubos de
drenagem, cota da grelha e profundidade da caixa.

- Dimensdes: verifica-se de forma visual se todas as dimensfes estdo de
acordo com o projeto.

Pag.5 de 6

https://sl.cidade360. cl oud/ 2aPf P para

Docunent o assi nado di gital mente em 06/ 04/ 2026 14:29: 52

Acesse o enderego:
verificar a autenticidade.

O]
EI%E



Serdo executadas em alvenaria em tijolos inteiros com chapisco e reboco,
sendo sua espessura final de 25cm. O fundo serd em concreto simples com
espessura de 10cm.

As medidas e demais especificacdes estdo contidas no projeto.

PARTE V — CONSIDERACOES FINAIS

1. MEDICOES

As medicOes serdo realizadas por parcelas, definidas em cronograma fisico-
financeiro. Finalizada a parcela pré-determinada, a fiscalizacdo devera ser avisada
para realizar a vistoria da execucao das obras e emissdo da medicao.

2. ENTREGA DA OBRA

A obra s6 sera dada como entregue apdés inspecéo final da FISCALIZACAO.

Faxinal do Soturno/RS, 06 de abril de 2026.

W&  Nome: Lourengo Domingos
v Moro
CPF: ***.807.570-**

Assinado com certificado digital avangado

Lourenco Domingos Moro
Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente

b PAULO PIO SOLDERA
g ol Data: 08/04/2026 13:50:26-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Paulo Pio Soldera
Engenheiro Civil— CREA RS 081.383

Pag.6 de 6

https://sl.cidade360. cl oud/ 2aPf P para

Docunent o assi nado di gital mente em 06/ 04/ 2026 14:29: 52

Acesse o enderego:
verificar a autenticidade.

O]
EI%E



ANEXO XI
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ANEXO XVI

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitacdo - OGU

CA'XA G;itijtéiii:goilo

N° OPERACAO N° SICONV IPROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1101979-38 984559/2025 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO Pavimentacdo Rua Santo Anténio - B
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE ‘DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO /UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 01-26 (N DES.) 0|FAXINAL DO SOTURNO / RS 20,09% 0,00% 0,00%
o
2
o)
o
o
. X ) . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Codigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) @) (com BDI) (R$) RS) N
1.1. Administracéo Local - 5.270,10
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
1.1.0.1. SINAPI 90778 COMPLEMENTARES H 30,00 146,28 BDI 1 175,67 5.270,10 | RA
1.2 Servicos Iniciais - 3.380,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.2.0.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 6,08 462,96 BDI 1 555,97 3.380,30 | RA
1.3. Rua Santo Antonio - 376.666,96
1.3.1. Pavimentacao - 277.523,96
ESCAVA(;AO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM
1.3.1.1. SINAPI 101230 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3/ 111 HP), FROTA DE 3 M3 231,12 11,97 BDI 1 14,37 3.321,19 | RA
CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE
MEDIA14 KM/H. AF 05/2020
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A
1.3.1.2. SINAPI 93369 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE M3 42,57 18,52 BDI 1 22,24 946,76 | RA
12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAOQ.
AF 08/2023
PAVIMENTACAO COM PEDRA BASALTICA IRREGULAR, ASSENTADO
1.3.1.3. Composicao 01 SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA (10CM), REJUNTADO COM PO DE m2 1.986,86 107,25 BDI 1 128,80 255.907,57 | RA
PEDRA (3CM), INCLUSO COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA.
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
13.14. SINAR 22 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR o 346,00 e el d 50,14 1734844 [
X ALTURA). AF_01/2024
1.3.2. Pluvial - 50.028,20
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
1.32.1. SHL 22280 BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. L 72,00 K o 175,10 12.607,20 (Y
AF 03/2024
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
1.32.2. SHL 228 BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. L 95,00 S o 212,78 20.214,10 8
AF 03/2024
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
1.323. SHL D282 BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. L 10,00 BT e 826,32 3:263,20 g
AF _03/2024
CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR,
1.3.2.4. SINAPI 97951 EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES UN 5,00 2.322,21 BDI 1 2.788,74 13.943,70 | RA
INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020
PMv3.0.4 1/3
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CAIXA

Ne OPERAGAO
1101979-38

N° SICONV
984559/2025

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitacdo - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentacdo Rua Santo Antdnio - B

Grau de Sigilo
#PUBLICO

‘LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO /UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 01-26 (N DES.) O[FAXINAL DO SOTURNO / RS 20,09% 0,00% 0,00%
o
2
o)
o
o
. X ) . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Codigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) @) (com BDI) (R$) RS) N
1.3.3. Passeio plblico - 49.114,80
EXECU(;AO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.3.3.1. SINAPI 94991 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO M3 39,16 705,08 BDI 1 846,73 33.157,95 | RA
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
1.3.3.2. SINAPI 104658 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024 M2 100,20 132,61 BDI 1 159,25 15.956,85 | RA
1.4. Rua B = 148.807,30
1.4.1. Pavimentacao - 115.322,64
ESCAVA(}AO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM
1.4.1.1. SINAPI 101230 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M3/ 111 HP), FROTA DE 3 M3 28,80 11,97 BDI 1 14,37 413,86 | RA
CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE
MEDIA14 KM/H. AF_05/2020
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A
1.4.1.2. SINAPI 93369 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE M3 20,40 18,52 BDI 1 22,24 453,70 | RA
12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023
PAVIMENTA(;AO COM PEDRA BASALTICA IRREGULAR, ASSENTADO
1.4.1.3. Composicéo 01 SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA (10CM), REJUNTADO COM PO DE m2 821,28 107,25 BDI 1 128,80 105.780,86 | RA
PEDRA (3CM), INCLUSO COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA.
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1.4.14. SR 20 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR o 173,00 e BB 50,14 8.674,22 | RA
X ALTURA). AF 01/2024
1.4.2. Pluvial - 7.260,84
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 300MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
1421 SINAR SR NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. o 80,00 Az BRI 149,07 4.472,10 |
AF_03/2024
CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR,
1.4.2.2. SINAPI 97951 EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES UN 1,00 2.322,21 BDI 1 2.788,74 2.788,74 | RA
INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF 12/2020
1.4.3. Passeio publico - 25.829,95
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.4.3.1. SINAPI 94991 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO M3 20,75 705,08 BDI 1 846,73 17.569,65 | RA
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
1.4.3.2. SINAPI 104658 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024 M2 51,87 132,61 BDI 1 159,25 8.260,30 | RA
1.4.4. Sinalizacdo - 393,87
PMv3.0.4 2/3



PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitacdo - OGU

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1101979-38 984559/2025 MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO Pavimentacdo Rua Santo Anténio - B
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE ‘DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO /UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 01-26 (N DES.) O[FAXINAL DO SOTURNO / RS 20,09% 0,00% 0,00%
. X ) . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Codigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) @) (com BDI) (R$) RS)

RECURSO

<«

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADRA 40CM, COM SUPORTE DE
ACO

1.4.4.1. Composicédo 02 GALVANIZADO D =50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE un 1,00
CONCRETO MAGRO (MB

072020)

327,98 BDI 1 393,87 393,87

Encargos sociais: [Para elaborac&o deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag&o indicada.

Observacgdes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitério; BDI; Prego Unitério; Preco Total.
Siglas da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Documento assinado digitalmente

PAULO PIO SOLDERA
Data: 16/06/2026 10:34:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FAXINAL DO SOTURNO / RS
Local

Responsavel Técnico

g Nome: Paulo Pio Soldera
quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 CREA/CAU: ENG.CIVIL CREA RS 81.383

Data ART/RRT: 0

PMv3.0.4
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ANEXO XVII
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Municipio de Faxinal do Soturno - RS

Secretaria de Obras e Servicos Publicos

Necessidade da Administracdo: Objeto da presente licitacdo é a contratacdo de
Empresa Especializada para fornecimento de materiais e méo de obra para
execucdo de Pavimentacdo em trecho da Rua B (Area: 821,28m?) e da Rua Santo
Antonio (Area: 1.986,86m2) em pedra basaltica Irregular, incluso os meios-fios,
passeios publicos, drenagem pluvial e sinalizacao viaria, em regime de empreitada
por preco global, conforme Projeto Bésico, Memorial Descritivo e Cronograma

Fisico Financeiro.

1. DESCRI(;AO DA NECESSIDADE
A presente licitacao justifica-se pela necessidade de melhoria das condi¢oes
de trafegabilidade, seguranca e qualidade de vida da populacéo local. Atualmente,

os referidos trechos encontram-se em condicfes precarias, com pavimentacao

https://sl.cidade360. cl oud/ DZJ3e para

inexistente, o que ocasiona diversos transtornos, especialmente em periodos
chuvosos, quando ha formacédo de lama, buracos e acimulo de agua, dificultando
o transito de veiculos e pedestres. Em periodos de estiagem, a poeira gerada

compromete a salude dos moradores, podendo agravar problemas respiratorios.

Docunent o assi nado digital mente em 18/ 06/ 2026 16: 35: 53

Acesse o enderego:
verificar a autenticidade.

Além disso, a falta de calcamento impacta diretamente no acesso de

servigos essenciais, como transporte escolar, coleta de lixo, atendimento de

%
e

emergéncia e circulacdo de ambulancias, prejudicando o atendimento a
comunidade.
A execucédo do calcamento nesses trechos contribuira significativamente para:

e Melhorar a mobilidade urbana;

e Aumentar a seguranca de motoristas e pedestres;

e Reduzir custos com manutencao de veiculos;

« Valorizar os iméveis da regido;

« Promover melhores condi¢des sanitarias e ambientais.

Quarta Colonia O Rua Julio de Castilhos, 609 (55) 3263 3700

unesco Faxinal do Soturno/RS administracao@faxinal.com
Geoparque Mundial CEP 97220-000 www.faxinaldosoturno.rs.gov.br
CNPJ 88.488.341/0001-07 1
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Dessa forma, a realizacdo da obra mostra-se essencial e de interesse

publico, visando o desenvolvimento urbano e o bem-estar da populacdo atendida.

2. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os servigos tém natureza de servicos comuns, tendo em vista que seus
padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificacbes usuais de mercado, nos termos do art. 6°, inciso
XIll, da Lei Federal n® 14.133/2021.

A obra deverd ser executada em conformidade com projetos, memorial
descritivo, planilha orcamentéria e cronograma fisico-financeiro, em anexo ao
presente estudo. O projeto compreende o fornecimento de todos os materiais, 0s
impostos, taxas, seguros, transporte, recolhimento previdenciario ao INSS e outros
encargos que incidam ou venham a incidir sobre ele, sobre a execug¢é&o da obra, ou
ainda, sobre os empregados da empresa que venham a serem utilizados na
execucao das obras.

O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (dozes) meses e 0 prazo de

execucao da obra é de 05 (cinco) meses, a contar da emissédo da Ordem de Inicio.

3. DEMONSTRATIVO DE PREVISAO NO PAC
Ha previsdo de contratacdo no Plano Anual de Contratacfes de 27 de abril
de 2026 — 42 alteracéo.

Docunent o assi nado digital mente em 18/ 06/ 2026 16: 35: 53
Acesse o endereco: https://sl.cidade360. cloud/ DZJ3e para

verificar a autenticidade.

%
e

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
Os quantitativos estimados para a contratacdo pretendida foram calculados

pelo responsavel técnico do projeto, conforme planilha orgamentaria.

Quarta Colonia Rua Julio de Castilhos, 609 (55) 3263 3700
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5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solugdo da necessidade
administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se
possivel, sob o0 aspecto técnico e econdmico, a contratacdo de empresa
especializada para o fornecimento de material e mao de obra para pavimentacéo
de dois trechos de ruas com pedras basalticas irregulares, além da execucédo de

passeio publico, drenagem pluvial e sinalizacao viaria.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAQAO
Estima-se para a contratacdo almejada o valor total de é contratado R$ 534.124,66
(quinhentos e trinta e quatro mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta e seis
centavos), conforme planilha orcamentaria em anexo.

Para tanto, foi utilizado o método Ill do art. 23, 81° da Lei Federal
14.133/2021:
“Ill - utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela
de referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sitios
eletrdnicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e
hora de acesso”, neste caso, tabela SINAPI;

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A presente solucao consiste na contratacdo de empresa especializada para

Docunent o assi nado digital mente em 18/ 06/ 2026 16: 35: 53
Acesse o endereco: https://sl.cidade360. cloud/ DZJ3e para

verificar a autenticidade.

pavimentagdo com pedras basélticas irregulares em dois trechos de ruas,

%
e

abrangendo a execucdo de drenagem pluvial, passeios publicos e sinalizacéo
viaria. A contratacdo é justificada pela necessidade de melhoria das condi¢cGes de
trafego, seguranca viaria e da infraestrutura urbana, resultando em maior qualidade

de vida para a populacéo local.

Quarta Colonia Rua Julio de Castilhos, 609 (55) 3263 3700
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8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAC}AO

Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitagcdes
atenderdo ao principio do parcelamento, quando tecnicamente viavel e
economicamente vantajoso. Na aplicacao deste principio, o 8 1° do mesmo art. 47
estabelece que deverao ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para
a Administracdo de varios contratos frente as vantagens da reducao de custos, com
divisdo do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliacdo da competicédo e de
evitar a concentracdo de mercado.

Em vista disto, o principio do parcelamento ndo deverd ser aplicado a
presente contratacdo, tendo em vista que eventual divisdo do objeto geraria maior
trabalho de fiscalizacdo contratual uma vez que se trata da reforma de um imével

publico.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatorio, assegurar a selecao da
proposta apta a gerar a contratacdo mais vantajosa para o Municipio.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonémico entre os licitantes,
bem como a justa competicdo, bem como evitar contratacdo com sobrepreco ou
com preco manifestamente inexequivel e superfaturamento na execuc¢do do

contrato.

Docunent o assi nado digital mente em 18/ 06/ 2026 16: 35: 53
Acesse o endereco: https://sl.cidade360. cloud/ DZJ3e para

verificar a autenticidade.

A contratacdo decorrente do presente processo licitatério exigird da
contratada o cumprimento das boas préticas de sustentabilidade, contribuindo para

%
e

a racionalizacéo e otimizacdo do uso dos recursos, bem como para a reducéo dos

impactos ambientais.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

N&o ha previdéncias prévias.

Quarta Colonia Rua Julio de Castilhos, 609 (55) 3263 3700
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11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Contratacdo de profissional habilitado para elaboragéo de projeto executivo.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A pavimentagdo com basalto apresenta impactos ambientais, como a
degradacgéo causada pela extragdo mineral, 0 consumo de recursos naturais (areia
e cimento) e possiveis problemas de drenagem quando mal planejada. Apesar
disso, é uma alternativa eficaz pois pode favorecer a economia local e ser mais
sustentavel que o asfalto em areas de trafego leve, desde que haja licenciamento
ambiental adequado.

©
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Assinado com certificado digital avangado g o

-~ ©
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Clovis Vicente Benetti Kelli Manfio ES

[P}

Secretéaria de Obras e Servicos Publicos Eng. Civil CREA RS 230615 E;‘
B0
Z 8%
8%
Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Z53
o — A . 82w
Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existéncia de planejamento ol
L. - ~ U gol
orcamentario para subsidiar esta contratacéo, declaro que a contratacéo é viavel, % e
8¢

atendendo aos padrdes e precos de mercado.

%
e

WY  Nome: Lourengo Domingos

] M
@ Cgl':'(:,*"*.807.570-**

Assinado com certificado digital avangado

Lourenco Domingos Moro

Prefeito Municipal

Faxinal do Soturno, 18 de junho de 2026.

Quarta Colonia Rua Julio de Castilhos, 609 (55) 3263 3700
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ANEXO XVIII

PARECER JURIDICO SOBRE A LEGALIDADE DO EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N2 /2026

Vem a essa assessoria para Parecer referente a legalidade do Edital de
Concorréncia Eletrénica Contratacdo de empresa especializada para
fornecimento de materiais e mao de obra, sob os aspectos da LEI N2 14.133,
DE 12 DE ABRIL DE 2021 e DECRETO MUNICIPAL N2 3204/2023.

Municipio de Faxinal do Soturno

Edital de Concorréncia Eletrénican? /2026
Tipo de julgamento: menor preco

Modo de disputa: aberto

Processo /2026

O presente parecer juridico tem como objetivo verificar a legalidade e a conformidade do edital
publicado pelo Municipio de Faxinal do Soturno, destinado a realizacdo de licitacdo na modalidade de
concorréncia eletronica, para contratagdo de empresa especializada para fornecimento de material e mao de
obra para para execucdo de Pavimentagdo em trecho da Rua B (Area: 821,28m?) e da Rua Santo Antdnio (Area:
1.986,86m?) em pedra baséltica Irregular, incluso os meios-fios, passeios publicos, drenagem pluvial e

https://sl.cidade360. cl oud/ Af Cge para

()
sinalizagdo vidria, em obediéncia a Lei Federal n2 14.133 de 12 de abril de 2021 e ao Decreto Municipal n2 %
3204/2023. =

oo

D

O certame estd enquadrado na modalidade concorréncia eletrénica, com julgamento pelo critério g3

de menor precgo e regime de empreitada por precgo global, em conformidade com os arts. 28, 29 e 56 da Lei E ;
n? 14.133/2021. A escolha desse formato ¢ juridicamente adequada, pois garante ampla concorréncia e 9.2
economicidade para a Administragdo Publica. gq:)

S

O edital estabelece exigéncias de habilitagdo juridica, fiscal, econémico-financeira e técnico-
operacional, em conformidade com o art. 67 da Lei n? 14.133/2021. A inclusdo da Certiddo de Registro de
Fornecedor para empresas previamente cadastradas no Municipio estd em consonancia com o art. 87,
permitindo a utilizacdo do cadastro prévio para facilitar a comprovacdo de regularidade.

E#2E  Docunento assinado digital mente em 25/ 06/ 2026 14:17: 31

e

O edital observa a Lei Complementar n2 123/2006, prevendo critérios de desempate e regularizagdo
fiscal tardia para microempresas e empresas de pequeno porte, em consonancia com o art. 42 do Decreto
Municipal n2 3204/2023 e o art. 44 da referida Lei Complementar.

O edital adota 0 modo de disputa aberto, em conformidade com o art. 56 da Lei n2 14.133/2021 e o
Decreto Municipal n2 3204/2023. O uso do sistema portaldecompraspublicas.com.br atende as exigéncias
legais quanto a publicidade, seguranca e transparéncia do certame.

Quarta Colonia > Rua Julio de Castilhos, 609 (55) 3263 3700
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O procedimento de julgamento segue os arts. 53 a 59 da Lei n? 14.133/2021, prevendo a
possibilidade de negociagdo para obtencdo de melhor prego, bem como a impugnacdo do edital e a
interposi¢do de recursos administrativos dentro dos prazos regulamentares.

O prazo de vigéncia do contrato de 12 meses e a execugdo da obra em 5 meses estdo adequados as
diretrizes do art. 105 da Lei n? 14.133/2021. Ademais, a exigéncia de garantia contratual de 5% do valor do

contrato encontra respaldo no art. 96 da referida lei.

As penalidades previstas no edital (adverténcia, multas, impedimento de licitar e declaragdo de
inidoneidade) estdo em conformidade com os arts. 155 a 163 da Lei n2 14.133/2021.

Diante da analise realizada, conclui-se que o edital estd em conformidade com a legisla¢do vigente,
cumprindo os requisitos da Lei n® 14.133/2021 e do Decreto Municipal n2 3204/2023.

Recomenda-se apenas que a Administracdo assegure ampla publicidade ao certame e esteja atenta
ao cumprimento dos prazos e condi¢es estabelecidos.

Emitido em 25 de junho de 2026.

https://sl.cidade360. cl oud/ Af Cge para

verificar a autenticidade.

¥ Nome: Betina Bellinaso Sarzi
&%, sartori
V CPF: ***.717.990-**

com certi digital

Acesse o ender eco:

Betina Bellinaso Sartori- OAB/RS 56.135
Assessora Juridica

E#2E  Docunento assinado digital mente em 25/ 06/ 2026 14:17: 31

e
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