
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 115,67%(HORA) 72,29%(MÊS)

SINAPI - DATA DE PREÇO : 01/2016

AVENIDA VICENTGE PIGATTO

ENTRE A RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO  E A RUA URUGUAI

613,00m x 7,80m (Média) x 2 = 9.562,80m² + 1.601,35m² (bocas de rua/ alargamentos/ retornos) = 11.164,15m²

COD. DESCRIÇÃO  SINAPI - JAN/2016 UN. QUANTITATIVO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA 74209/001 unid 1,00                                646,95R$                      646,95R$                              

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO 78.472                                  m² 11.164,15                       0,40R$                          4.465,66R$                            

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS COMPOSIÇÃO unid 2,00                                7.235,71R$                   14.471,42R$                          

1.4 CONTAINER 2,30X4,30 - PARA SANITÁRIO 10.779                                  mês 3,00                                698,79R$                      2.096,37R$                            

1.5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA COMPOSIÇÃO mês 3,00                                14.688,11R$                44.064,33R$                          

TOTAL 1.0 65.744,73R$                      

2.0 MICRODRENAGEM

2.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL COMPOSIÇÃO m² 1.184,30                         3,85R$                          4.559,55R$                           

2.2 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM 72856 m³ 118,43                            8,82R$                          1.044,55R$                           

2.3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA NÃO ESCORADA MAT 1ª CAT - VALA 90099 m³ 1.363,33                         18,39R$                        25.071,63R$                         

2.4 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM 72856 m³ 1.363,33                         8,82R$                          12.024,57R$                         

2.5 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE 83683 m³ 104,63                            108,67R$                      11.370,14R$                         

2.6 TRANSPORTE DA BRITA DMT 66 KM 72887 m³ 104,63                            69,69R$                        7.291,66R$                           

2.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF 7745 m 506,00                            73,60R$                        37.241,60R$                         

2.8 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF 92821 m 506,00                            50,73R$                        25.669,38R$                         

2.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF 7725 m 323,00                            128,57R$                      41.528,11R$                         

2.10 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF 92824 m 323,00                            73,55R$                        23.756,65R$                         

2.11 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM - PA1 - MF 7750 m 21,00                              204,65R$                      4.297,65R$                           

2.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø800MM  - PA1 - MF 92826 m 21,00                              98,31R$                        2.064,51R$                           

2.13 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA 85424 m² 510,00                            18,60R$                        9.486,00R$                           

2.14 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA 5622 m² 1.046,30                         4,91R$                          5.137,33R$                           

2.15 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO - MATERIAL DE EMPRÉSTIMO 72921 m³ 1.024,89                         76,51R$                        78.414,33R$                         

2.16 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA COMPOSIÇÃO unid 32,00                              2.196,84R$                   70.298,88R$                          

2.17 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X1,20M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRADEADA COMPOSIÇÃO unid 2,00                                2.748,67R$                   5.497,34R$                            

2.18 NIVELAMENTO CAIXA CORSAN 0,80m x 0,80m (INT.) - REAPROVEITAMENTO TAMPA COMPOSIÇÃO unid 4,00                                146,40R$                      585,60R$                              

2.19 NIVELAMENTO CAIXA GRELHADA 0,80m x 0,80m (INT.) COMPOSIÇÃO unid 6,00                                1.243,79R$                   7.462,74R$                            

TOTAL 2.0 372.802,22R$                     

3.0 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

3.1 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL COMPOSIÇÃO m² 287,65                            3,85R$                          1.107,45R$                            

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM 72.856                                  m³ 28,77                              8,82R$                          253,70R$                              

3.3 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM 89.889                                  m³ 57,53                              8,93R$                          513,74R$                              

3.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM 72.856                                  m³ 57,53                              7,05R$                          405,58R$                              

3.5 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 5.622                                    m² 287,65                            4,91R$                          1.412,36R$                            

3.6 RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E= 30CM) 73.710                                  m³ 86,30                              98,67R$                        8.515,22R$                            

3.7 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 66 KM 72887 m³ 132,90                            69,69R$                        9.261,94R$                            

3.8 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² 72.945                                  m² 287,65                            5,59R$                          1.607,96R$                            

3.9 REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE COMPOSIÇÃO m -                                  14,38R$                        -R$                                    

3.10 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE 4059+83717+83718 m 28,00                              45,38R$                        1.270,64R$                            

3.11 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA COMPOSIÇÃO m² 11.164,15                       1,63R$                          18.197,56R$                          

3.12 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² 72.942                                  m² 11.164,15                       1,66R$                          18.532,48R$                          

3.13 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE 72.965                                  m³ 334,92                            597,25R$                      200.030,97R$                        

3.14 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 66 KM 72.843                                  m³ 334,92                            112,15R$                      37.561,27R$                          

3.15 CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM MOTONIVELADORA 72.891                                  m³ 334,92                            5,54R$                          1.855,45R$                            

3.16 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² 72.942                                  m² 11.164,15                       1,72R$                          19.202,33R$                          

3.17 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE,  FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE 72.965                                  m³ 446,57                            597,25R$                      266.713,93R$                        

3.18 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 66 KM 72.843                                  m³ 446,57                            112,15R$                      50.082,82R$                          

3.19 CARGA, MANOBRA E DESCARGA EM VIBROACABADORA 72.891                                  m³ 446,57                            5,54R$                          2.473,99R$                            

3.20 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO COMPOSIÇÃO ton 1.071,77                         12,96R$                        13.890,11R$                          

TOTAL 3.0 652.889,50R$                     

4.0 SINALIZAÇÃO

4.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO 73806/001 m² 556,60                            1,52R$                          846,03R$                              

4.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, BORDOS (L= 12 CM) 72.947                                  m² 43,70                              21,90R$                        957,03R$                              

4.4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS Daer 7275 m² 512,90                            24,65R$                        12.642,98R$                          

4.5 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM 34721 e 21014 unid 19,00                              275,80R$                      5.240,20R$                            

TOTAL 4.0 19.686,24R$                      

5.0 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

5.1 DEMOLIÇÃO CALÇADA 73.616                                  m² 159,48                            15,29R$                        2.438,44R$                            

5.2 ATERRO CANTEIRO CENTRAL COMPOSIÇÃO m³ -                                  -R$                            -R$                                    

5.3 REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO 5.622                                    m² 199,68                            4,91R$                          980,42R$                              

5.4 LASTRO DE BRITA PARA CALÇADA (5 CM) 74164/004 m² 9,98                                88,70R$                        885,22R$                              

5.5 TRANSPORTE DE BRITA - 66 KM 72887 m² 9,98                                69,69R$                        695,50R$                              

5.6 CALÇADA DE CONCRETO EM CANTEIRO (CONCRETO 7 CM) COMPOSIÇÃO m² 199,68                            74,76R$                        14.928,07R$                          

5.7 REBAIXO DE CANTEIRO CENTRAL 89.889                                  m³ 40,20                              8,93R$                          358,98R$                              

5.8 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM 72.856                                  m³ 40,20                              7,05R$                          283,41R$                              

5.9 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES COMPOSIÇÃO unid 34,00                              364,51R$                      12.393,34R$                          

5.10 LIMPEZA FINAL DA OBRA COMPOSIÇÃO m² 1.839,00                         1,49R$                          2.740,11R$                            

TOTAL 5.0 35.703,49R$                      

TOTAL GLOBAL 1.146.826,18R$                
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TOTAL


