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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Municipio de Faxinal do Soturno - RS
Secretaria de Obras e Servi¢os Publicos
Necessidade da Administracdo: Aquisicao de tubos de concreto para reforma e ampliacao

de rede de drenagem pluvial.
1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

O objeto da presente licitacdo é o Registro de Precos para possivel aquisicao de
tubos de concreto para ampliacao de rede de drenagem pluvial, repor em bueiros, substituir
tubos quebrados, trocas onde for necessario, devido a erosao ocasionada pelas chuvas
intensas. O sistema de drenagem tende a trancar e/ou diminuir sua vazao pois alguns
materiais pedregosos e/ou de outra origem ficam acumulados, dentro dos tubos ja
instalados, danificando os tubos e, por consequéncia, exigindo sua substituicdo. Também
ha a necessidade de instalacdes novas de drenagem pluvial nos trabalhos realizados pela
Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos nas mais variadas ocasifes.

Os tubos de concreto também sé&o utilizados nas malhas de estradas do interior, 0s
quais sdo utilizados como bueiros para a passagem de agua e em alguns lugares
substituiram pontes de madeira. A aquisicdo de tubos de concreto servira para que o
Municipio promova a manutencao e o investimento em novas redes de drenagem pluviais,
evitando alagamentos em areas proximas a rios e arroios.

Assim, faz-se necessario a aquisicdo de uma quantidade substancial de artefatos
de cimento especializados, capazes de proporcionar resisténcia, estabilidade e
durabilidade as tubulag6es implantadas e reparadas. Esses materiais devem atender aos
mais elevados padrdes de qualidade, visando assegurar a integridade das tubulacdes e

minimizar a necessidade de intervencdes frequentes.

2. DEMONSTRATIVO DE PREVISAO NO PAC
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A aquisicao esta prevista no Plano de Compras Anual do municipio.

3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os objetos a serem adquiridos tém natureza de bens comuns, tendo em vista que
seus padrbes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital,
por meio de especificacbes usuais de mercado, nos termos do art. 6°, inciso Xlll, da Lei
Federal n® 14.133/2021.

O requisito basico para a aquisicdo dos materiais € que a Empresa licitante
vencedora seja qualificada, licenciada e/ou autorizada, tendo total competéncia e
capacidade técnica para fornecer os objetos que integram o Termo de Referéncia.

3.1. Os materiais deverdo estar em perfeitas condi¢cdes de uso, entregues inteiros, sem
rachaduras ou quebrados e, obrigatoriamente, nas medidas especificadas no Termo de
Referéncia.

3.2. A entrega dos bens devera ser realizada no prazo maximo de 20 (vinte) dias, a contar
da emissdo da nota de empenho e deverdo ser entregues no Parque de Maquinas da
Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos, Rua Gaspar Martins, n® 950, Centro,
Faxinal do Soturno - RS, CEP 97220-000.

3.3 O pagamento sera efetuado em até 15 (quinze) dias, apds a entrega da mercadoria,
mediante apresentacado da nota fiscal.

3.4. Toda prorrogacao de prazo de entrega devera ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela Autoridade Superior, devendo a solicitagao ser encaminhada a Secretaria
de Obras e Servigos Publicos, até 02 (dois) dias uUteis antes do vencimento do prazo de
entrega estipulado e ainda na vigéncia dele.

3.5. Os bens poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo, devendo ser substituidos no prazo de 05 (cinco)
dias, a contar da notificagdo a contratada, as suas custas, sem prejuizo a contratante.

3.6. O Registro de Precos tera duracéo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por
igual periodo nos termos da Lei 14.133/21.
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4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratagdo pretendida tém como parametro os

materiais descritos na tabela abaixo:

ltem |[Und. |Qtd. Descricao

01 UN 250 |Tubo de concreto simples, encaixe macho e fémea, 300 MM
02 UN 200 |Tubo de concreto simples, encaixe macho e fémea, 400 MM
03 UN 150 |Tubo de concreto armado, encaixe macho e fémea, 600 MM
04 UN 100 |Tubo de concreto armado, encaixe macho e fémea, 800 MM

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solucdo da necessidade
administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possivel, sob o
aspecto técnico e econdmico, a aquisicdo de tubos de concreto conforme especificacbes
contidas no item 4. Tais referéncias foram obtidas de pesquisa de precos de contratacdes

publicas de objetos semelhantes para comprovacao de valores para a aquisicdo almejada.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Estima-se para a aquisi¢do almejada o valor total de R$ 132.376,50 (Cento e trinta
e dois mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) conforme tabela
abaixo:

Item | Und. Descricao Qtd. | Qtd. Valor Valor
Min. | Max. Ref. R$ Total R$

01 UN | Tubo de concreto | 00 250 R$ 91,57 R$ 22.892,50
simples, encaixe macho
e fémea, 300 MM
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02 UN | Tubo de concreto | 00 200 R$ 126,81 R$ 25.362,00
simples, encaixe macho
e fémea, 400 MM
03 UN | Tubo de concreto | 00 150 R$ 355,68 R$ 53.352,00
armado, encaixe macho
e fémea, 600 MM
04 UN | Tubo de concreto | 00 100 R$ 404,67 R$ 40.467,00
armado, encaixe macho
e fémea, 800 MM

VALOR TOTAL= | R$ 142.073,50

Vislumbra-se que tal valor € compativel com o praticado pelo mercado, sendo
observado os pregos de contratagbes de objetos semelhantes realizados por outros entes

da administrac&o publica para comprovagao de valores para a contratagao pretendida.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucao proposta é o Registro de Precos para possivel aquisicdo de tubos de
concretos para reforma e ampliacdo de redes de drenagem pluvial, conforme

especificacdes contidas no item 4 deste termo.
8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

Nos termos do art. 47, inciso I, da Lei Federal n® 14.133/2021, as licitagbes
atenderdo ao principio do parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente
vantajoso. Na aplicacdo deste principio, o 8 1° do mesmo art. 47 estabelece que deverdo
ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administracdo de varios
contratos frente as vantagens da reducéo de custos, com divisdo do objeto em itens, e 0
dever de buscar a ampliacdo da competicao e de evitar a concentracdo de mercado.

Deste modo, no caso concreto onde ndo ha possibilidade de estocar por se tratar
de material que contém grande volume que demanda muito espago de armazenamento, e
gue ter a contratacao pronta é essencial para a agilidade da entrega, o Registro de Preco

€ a melhor solucgéo.
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9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Melhoria da infraestrutura de drenagem

e Prevencao de alagamentos: Tubos de concreto sdo essenciais para sistemas de
drenagem pluvial, ajudando a escoar aguas das chuvas e evitar enchentes.
e« Reducdo de erosdes: Ao canalizar corretamente a agua, evita-se o desgaste do

solo em areas urbanas e rurais.

Durabilidade e resisténcia estrutural

o Alta resisténcia mecanica: Sao capazes de suportar cargas pesadas, inclusive
trdfego intenso, o que os torna ideais para obras publicas.
e« Longevidade: A durabilidade dos tubos de concreto justifica o investimento,

especialmente em projetos de longo prazo.

Eficiéncia econdmica e operacional

o Custo-beneficio: Apesar do investimento inicial, os tubos de concreto oferecem
menor necessidade de manutencédo ao longo do tempo.
o Padronizacdo e conformidade técnica: Produtos que seguem normas como a

ABNT NBR 8890 garantem qualidade e seguranca nas obras.

Desenvolvimento urbano sustentavel

« Melhoria da qualidade de vida: Sistemas de drenagem eficientes reduzem riscos a
saude e danos materiais, beneficiando diretamente a populagéo.
o Planejamento urbano resiliente: Permite que cidades se adaptem melhor as

mudancas climaticas e eventos extremos.

Pretende-se com o presente processo, assegurar a selecdo da proposta apta a

gerar a contratacdo mais vantajosa para o Municipio.
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Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondémico entre os licitantes, bem
como a justa competicdo, bem como evitar contratacdo com sobre preco ou com preco
manifestamente inexequivel e superfaturamento na execucao do contrato.

O Registro de Precos decorrente do presente processo exigira da contratada o

cumprimento das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagédo e

otimizacao do uso dos recursos, bem como para a reducao dos impactos ambientais.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

A Secretaria de Obras e Servicos Publicos, indica os servidores Clovis Vicente

Benetti, e-mail: clovis.benetti@faxinaldosoturno.rs.qov.br e Dulcinéia Schott, e-mail:

sec.obras@faxinaldosoturno.rs.gov.br, para atuarem como gestor e fiscal do contrato,

respectivamente.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo nao identificou a necessidade de realizar contratacbes acessorias
para a perfeita execucdo do objeto, uma vez que todos 0S meios necessarios para a
aquisicao/operacionalizacado dos servigcos podem ser supridos apenas com a contratacao
ora proposta.

Os bens/servicos que se pretende, portanto, sdo autbnomos e ndo prescindem de

contratacdes correlatas ou interdependentes.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Impactos na producdo do concreto

« Emissédo de CO,: A fabricacdo do cimento, principal componente do concreto, &
responsavel por cerca de 8% das emissdes globais de didéxido de carbono,

contribuindo para o aquecimento global.
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e Consumo de recursos naturais: A producdo exige grandes quantidades de agua,
areia, brita e energia, o que pode gerar escassez em regioes vulneraveis.
e Geracao de residuos: O processo produtivo e o descarte de concreto em obras e

demoli¢cdes geram residuos solidos que, se nado reciclados, ocupam espaco em

aterros e podem contaminar o solo.

Impactos na instalacdo e operacao

o Alteracédo de ecossistemas locais: A instalagéo de tubos pode exigir escavacoes e
movimentacao de terra, afetando a vegetacédo e a fauna do entorno.

e« Compactacdo do solo: O uso de maquinas pesadas pode compactar o solo,
prejudicando a infiltracdo de agua e a saude do ecossistema.

« Risco de contaminacdo hidrica: Se mal projetados, os sistemas de drenagem podem

causar escoamento de poluentes para corpos d’agua.

Medidas que podem ser adotadas para evitar danos ambientais

« Uso de concreto sustentavel: Alternativas com menor emissao de CO, e uso de
materiais reciclados

« Planejamento ambiental: Estudos de impacto e licenciamento ambiental ajudam a
reduzir danos e garantir conformidade legal.

e Reciclagem de concreto: O reaproveitamento de concreto demolido pode reduzir a

demanda por novos materiais € minimizar residuos.

13. DECLARACAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificacdes técnicas constantes neste Estudo
Técnico Preliminar e seus anexos, e na existéncia de planejamento orgamentario para
subsidiar esta aquisicéo, declaramos que a contratacdo é viavel, atendendo aos padrfes e

precos de mercado.
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Faxinal do Soturno, 18 de setembro de 2025.

Dulcinéia Schott
Matricula 1825-2

Declaro:
() Viabilidade da contratacéo

() N&o viabilidade da contratacao
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