
 

 

 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO Nº 538/2026                          DISPENSA Nº 467/2026 

 

 

1 – Objeto: 

O presente termo tem como objeto a contratação de empresa especializada para a elaboração de 

estudos preliminares, projeto básico e executivo de engenharia, bem como todos elementos 

necessários para a reconstrução de pavimentação de 32 metros lineares da Rua Vitorino Roggia e 

08 metros lineares da Rua Olivo Elias Dalmolin, obras complementares de drenagem, sinalização e 

implantação de contenção tipo gabião de 40 metros de extensão e até 4 metros de altura no Arroio 

Ruaro, Vila Jardim, Faxinal do Soturno – RS.  A elaboração dos projetos para reconstrução de 

infraestrutura danificada em função da enchente do final de abril e maio de 2024 deve seguir 

descrição contida na tabela do Anexo I – Termo de Referência. 

 

                             

2 – Contratado:  

REAL SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 

CNPJ: 40.385.633/0001-80 

ENDEREÇO: AV. VICENTE PIGATTO, N° 216, CENTRO, FAXINAL DO SOTURNO/RS. 

CEP: 97.220-000 

 

3 – Valor total dos serviços prestados:  

O valor do objeto será de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) 

 

4- Forma de Pagamento. 

            O pagamento será efetuado, em até 10 (dez) dias, após a entrega definitiva do projeto, 

mediante apresentação da nota fiscal. 

 

5- Prazo de Entrega: 

            A entrega dos projetos deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar 

da emissão da nota de empenho. 

 

6 – Dotação Orçamentária: 
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               05 – Secretaria de Obras e Serviços Públicos; 05.01 – Secretaria de Obras e Serviços 

Públicos; 2015 – Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos; 33903900 – Outros 

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Cód. reduzido da despesa: 4680; Fonte de Recurso: 1500 – 

Recurso Livre 

 

7 – Da documentação apresentada: 

Para fins de contratação a empresa apresentou a seguinte documentação: Ato Constitutivo, 

Cartão CNPJ, Comprovante de Regularidade FGTS, Alvará de Funcionamento, CND Trabalhista, CND 

Federal, CND Estadual, CND Municipal de Faxinal do Soturno/RS, CND Falimentar. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

8 – Justificativa: Dispensa de Licitação, com base no art. 75, inciso I, da Lei 14.133/21, pelos 

motivos que seguem: 

 O Município de Faxinal do Soturno aprovou o recebimento de recursos federais por 

intermédio do Protocolo n° REC-RS-4308003-20240718-09, do Sistema Integrado de Informações 

sobre Desastres (S2iD), para ações de recuperação de infraestrutura destruída/danificada por 

desastre para reconstrução de pavimentação de 32 metros lineares da Rua Vitorino Roggia e 08 

metros lineares da Rua Olivo Elias Dalmolin, obras complementares de drenagem e sinalização e 

implantação de contenção tipo gabião de 40,00 metros de extensão e até 4 metros de altura no 

Arroio Ruaro, Vila Jardim, Faxinal do Soturno/RS. 

Estes recursos foram liberados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR, devido aos danos na 

infraestrutura da Vila Jardim causados pela enchente ocorrida nos meses de abril e maio de 2024. 

Localização: 29º 34' 38" S; 53º 26' 02" O. 

Portanto, a contratação dos projetos para posterior licitação da referida obra é necessária tendo 

em vista a necessidade de reconstruir a infraestrutura danificada na enchente, possibilitando 

segurança aos moradores da Vila Jardim.  

 

 

 

Faxinal do Soturno/RS, 07 de abril de 2026. 

 

9 – Parecer da Assessoria Jurídica: Conforme parecer anexo, essa assessoria concorda com a 

presente dispensa de licitação. 

 

Faxinal do Soturno/RS, _______/______/_______.         

                                                                                                                              Dra. Betina B. Sarzi Sartori 

                                                                                                                                                 OAB/RS 56.135 
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10 – RATIFIÇÃO: Conforme o Art. 72, VIII, da Lei 14.133/21, RATIFICO a presente dispensa de 

licitação. 

 

Faxinal do Soturno/RS, _______/______/_______. 

Lourenço Domingos Moro 

Prefeito Municipal 

 

Registre-se e Publique-se 

Em ____/____/_____. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Município de Faxinal do Soturno/RS 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

 

Necessidade da Administração: Contratação de empresa especializada para 

elaboração de estudos preliminares, projeto básico e executivo de engenharia, bem 

como todos elementos necessários para a reconstrução de pavimentação de 32 

metros lineares da Rua Vitorino Roggia e 08 metros lineares da Rua Olivo Elias 

Dalmolin, obras complementares de drenagem, sinalização e implantação de 

contenção tipo gabião de 40 metros de extensão e até 4 metros de altura no Arroio 

Ruaro, Vila Jardim, Faxinal do Soturno – RS. 

Protocolo REC-RS-4308003-20240718-09, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa 

Civil – Sedec, Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR. 

 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

O objeto da presente contratação é uma empresa especializada para a 

elaboração de estudos preliminares, projeto básico e executivo de engenharia, bem 

como todos elementos necessários para a reconstrução de pavimentação de 32 

metros lineares da Rua Vitorino Roggia e 08 metros lineares da Rua Olivo Elias 

Dalmolin, obras complementares de drenagem, sinalização e implantação de 

contenção tipo gabião de 40 metros de extensão e até 4 metros de altura no Arroio 

Ruaro, Vila Jardim, Faxinal do Soturno – RS.  A elaboração dos projetos para 

reconstrução de infraestrutura danificada em função da enchente do final de abril e 

maio de 2024 deve seguir descrição e especificações abaixo: 
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Licitações
Máquina de escrever
ANEXO I



 

  
                      

 

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 24.000 (vinte e quatro mil 

reais). 

 
Item 

 
Un 

 
Descrição 

 
Qtd 

 
Estimativa 
do valor 

contratato 

 
 
 
 
 
 

01 

Un 

- Estudos Preliminares: levantamento 
planialtimétrico, sondagem e parâmetros 
geotécnicos do solo de aterro e fundação 
suficientes para análise de estabilidade da 
estrutura em gabião. 
- Projeto Básico da obra para 
pavimentação, drenagem e contenção em 
gabião: apresentação da solução proposta, 
croquis da obra e concepção do projeto de 
forma suficientemente detalhada para evitar 
futuras variações quanto à qualidade, preço 
ou prazos.  
- Projeto Executivo da obra para 
pavimentação, drenagem e contenção em 
gabião: plantas de situação e localização, 
plantas baixas, seções transversais, 
detalhamento de itens de drenagem e 
sinalização, detalhamento construtivo da 
estrutura em gabiões como amarração da 
malha e tirantes, contraforte e aplicação de 
geotêxtil. 
- Memorial Descritivo da obra para 
pavimentação, drenagem e contenção em 
gabião: descrição da obra e etapas a serem 
executadas, bem como especificações, 
materiais, procedimentos a serem 
empregados, etc. Todos os materiais 
utilizados na contenção em gabião devem ser 
especificados conforme as normas NBR 8964 
e NBR 10514, apresentado também as 
características de desempenho. 
- Planilha Orçamentária, BDI, Cronograma 
físico-financeiro e Memorial de Cálculo: 
orçamento da obra com referências SINAPI 
e/ou SICRO do Rio Grande do Sul. Devem ser 
apresentados ainda a composição do BDI, 
cronograma físico-financeiro e memorial de 
cálculo.  
- Anotação de Responsabilidade Técnica: 
ARTs de todos os projetos, orçamento e 
memorial descritivo. 
- Consultoria durante o processo licitatório 
e execução da obra. 

 
 
 
 
 
 

01 und 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

R$ 24.000 
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2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

Com o estudo técnico preliminar anexo, conclui-se pela presente contratação como 

opção mais eficaz e eficiente a presente demanda. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

O objeto da presente dispensa é a contratação de uma empresa especializada 

para a elaboração de estudos preliminares e projeto básico e executivo de engenharia 

para a reconstrução de pavimentação de 32 metros lineares da Rua Vitorino Roggia 

e 08 metros lineares da Rua Olivo Elias Dalmolin, obras complementares de 

drenagem, sinalização e implantação de contenção tipo gabião de 40,00 metros de 

extensão e até 4 metros de altura no Arroio Ruaro, Vila Jardim, Faxinal do Soturno/RS, 

tendo em vista a necessidade de reconstrução da infraestrutura danificada em função 

da enchente ocorrida em abril e maio de 2024. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Os requisitos da contratação estão devidamente identificados no ETP, no item 3. 

 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

a)  A empresa vencedora do processo deverá realizar visita técnica no local da 

obra juntamente com o Departamento de Engenharia antes da elaboração dos 

projetos. 

b)  A entrega dos projetos deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, a contar da emissão da nota de empenho. 

c)  Toda prorrogação de prazo de entrega deverá ser justificada por escrito e 

previamente autorizada pela Autoridade Superior, devendo a solicitação ser 

encaminhada ao Departamento de Engenharia, até 02 (dois) dias úteis antes do 

vencimento do prazo de entrega estipulado e ainda na vigência dele. 

d)  Os projetos deverão ser revisados juntamente com o Setor de Engenharia da 

Prefeitura, podendo ser solicitado correções e alterações conforme forem pertinentes. 

D
o
c
u
m
e
n
t
o
 
a
s
s
i
n
a
d
o
 
d
i
g
i
t
a
l
m
e
n
t
e
 
e
m
 
2
3
/
0
3
/
2
0
2
6
 
1
6
:
0
3
:
5
9

A
c
e
s
s
e
 
o
 
e
n
d
e
r
e
ç
o
:
 
h
t
t
p
s
:
/
/
s
l
.
c
i
d
a
d
e
3
6
0
.
c
l
o
u
d
/
D
5
e
t
M
 
p
a
r
a
 

v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
d
a
d
e
.



 

  
                      

e) Deverão ser entregues os arquivos dos projetos em PDF assinados 

digitalmente, assim como 01 cópia impressa para arquivo. 

f) A ART deverá fazer referência a todos os itens solicitados pela Defesa Civil 

Nacional, como número da meta, protocolo SEI e S2iD, localização, entre outros. 

 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

A gestão e fiscalização de contrato ficarão a cargo dos servidores Kelli Manfio, 

matrícula nº 1862-7, e-mail engenharia@faxinaldosoturno.rs.gov. e Mirela Schramm 

Tonetto, matrícula 1887-2, e-mail  engenharia@faxinaldosoturno.rs.gov.br, para 

atuarem como gestor e fiscal do contrato, respectivamente. 

 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado, em até 10 (dez) dias, após a entrega definitiva do projeto, 

mediante apresentação da nota fiscal. 

 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE 

SERVIÇO 

A contratação será mediante processo de dispensa de licitação. 

A Lei Federal nº 14.133/2021 prevê a dispensa nos casos de contratação de serviços 

de engenharia que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

conforme Art.75 inciso I. 

 

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 24.000 (vinte e quatro mil 

reais). 

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado 

correspondente, observando-se o disposto no art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 

14.133/2021. 
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mailto:engenharia@faxinaldosoturno.rs.gov
mailto:engenharia@faxinaldosoturno.rs.gov.br


 

  
                      

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação 

orçamentária constante em memorando anexo. 

                     

Faxinal do Soturno, 20 de março de 2026. 

 

 

 

Clóvis Vicente Benetti 

Secretário de Obras e Serviços Públicos 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

Município de Faxinal do Soturno - RS 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

Necessidade da Administração: Contratação de empresa especializada para 

elaboração de estudos preliminares, projeto básico e executivo de engenharia, 

bem como todos elementos necessários para a reconstrução de pavimentação 

de 32 metros lineares da Rua Vitorino Roggia e 08 metros lineares da Rua Olivo 

Elias Dalmolin, obras complementares de drenagem, sinalização e implantação 

de contenção tipo gabião de 40 metros de extensão e até 4 metros de altura no 

Arroio Ruaro, Vila Jardim, Faxinal do Soturno – RS. 

 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

O Município de Faxinal do Soturno aprovou o recebimento de recursos federais 

por intermédio do Protocolo n° REC-RS-4308003-20240718-09, do Sistema 

Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), para ações de recuperação 

de infraestrutura destruída/danificada por desastre para reconstrução de 

pavimentação de 32 metros lineares da Rua Vitorino Roggia e 08 metros 

lineares da Rua Olivo Elias Dalmolin, obras complementares de drenagem e 

sinalização e implantação de contenção tipo gabião de 40,00 metros de 

extensão e até 4 metros de altura no Arroio Ruaro, Vila Jardim, Faxinal do 

Soturno/RS. 

Estes recursos foram liberados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa 

Civil, vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – 

MIDR, devido aos danos na infraestrutura da Vila Jardim causados pela 

enchente ocorrida nos meses de abril e maio de 2024. Localização: 29º 34' 38" 

S; 53º 26' 02" O. 
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Licitações
Máquina de escrever
ANEXOII



  
 

Portanto, a contratação dos projetos para posterior licitação da referida obra é 

necessária tendo em vista a necessidade de reconstruir a infraestrutura 

danificada na enchente, possibilitando segurança aos moradores da Vila Jardim. 

A imagem 1 mostra como ficou a esquina das ruas Vitorino Roggia e Olivo Elias 

Dalmolin após a enchente. A imagem 2, demonstra a proximidade desta esquina 

com o Arroio Ruaro, também conhecido como Arroio Weber, na Vila Jardim. 

 

Imagem 1 - esquina das ruas Vitorino Roggia e Olivo Elias Dalmolin após a enchente de 2024 

 

Imagem 2 – imagem de satélite da Vila Jardim (Fonte: Google Earth) 
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2.  DEMONSTRATIVO DE PREVISÃO NO PCA 

Há previsão de contratação no Plano de Contratações Anual. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Os serviços têm natureza de serviços especial de engenharia, tendo em vista 

sua complexidade, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

 

O projeto básico e executivo deverá ser composto pelos seguintes elementos: 

- Estudos Preliminares: levantamento planialtimétrico, sondagem e parâmetros 

geotécnicos do solo de aterro e fundação suficientes para análise de estabilidade 

da estrutura em gabião. 

- Projeto Básico da obra para pavimentação, drenagem, sinalização e 

contenção em gabião: apresentação da solução proposta, croquis da obra e 

concepção do projeto de forma suficientemente detalhada para evitar futuras 

variações quanto à qualidade, preço ou prazos.  

- Projeto Executivo da obra para pavimentação, drenagem, sinalização e 

contenção em gabião: plantas de situação e localização, plantas baixas, 

seções transversais, detalhamento de itens de drenagem e sinalização, 

detalhamento construtivo da estrutura em gabiões como amarração da malha e 

tirantes, contraforte e aplicação de geotêxtil. O projeto da contenção em gabião 

deve ser devidamente calculado a fim de evitar condições de deslizamento, 

tombamento, falha da fundação, entre outros. 

- Memorial Descritivo da obra para pavimentação, drenagem e contenção 

em gabião: descrição da obra e etapas a serem executadas, bem como 

especificações, materiais, procedimentos a serem empregados, etc. Todos os 

materiais utilizados na contenção em gabião devem ser especificados conforme 

as normas NBR 8964 e NBR 10514, apresentado também as características de 

desempenho. 
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- Planilha Orçamentária, BDI, Cronograma físico-financeiro e Memorial de 

Cálculo: orçamento da obra com referências SINAPI e/ou SICRO do Rio Grande 

do Sul. Devem ser apresentados ainda a composição do BDI, cronograma físico-

financeiro e memorial de cálculo. A planilha orçamentária deve apresentar pelo 

menos os seguintes custos detalhadamente: 

• serviços iniciais e placa de obra; 

• terraplanagem; 

• estruturas em gabiões (com gabiões, enrocamento, arame e 

geotêxtil); 

• execução de aterro ao tardoz das estruturas em gabiões; 

• plantio de grama sobre o aterro; 

• pavimentação em paralelepípedo na área atingida das ruas Vitorino 

Roggia e Olivo Elias Dalmolin com meio-fio; 

• reparos na rede de drenagem e sinalização das ruas. 

- Anotação de Responsabilidade Técnica: ARTs de todos os projetos, 

orçamento e memorial descritivo. 

- Consultoria durante o processo licitatório e execução da obra. 

 

São requisitos da contratação: 

3.1 A empresa vencedora do processo deverá realizar visita técnica no local 

juntamente com o Departamento de Engenharia antes da elaboração dos 

projetos.  

3.2 A entrega dos projetos deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias, a contar da emissão da nota de empenho. 

3.3 Toda prorrogação de prazo de entrega deverá ser justificada por escrito e 

previamente autorizada pela Autoridade Superior, devendo a solicitação ser 

encaminhada ao Departamento de Engenharia, até 02 (dois) dias úteis antes do 

vencimento do prazo de entrega estipulado e ainda na vigência dele. 

3.4 Os projetos deverão ser revisados juntamente com o Setor de Engenharia 

da Prefeitura, podendo ser solicitado correções e alterações conforme forem 

pertinentes. 
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3.5 Deverão ser entregues os arquivos dos projetos em PDF assinados 

digitalmente, assim como 01 cópia impressa para arquivo. 

3.6 A ART deverá fazer referência a todos os itens solicitados pela Defesa Civil 

Nacional, como número da meta, protocolo SEI e S2iD, localização, entre outros. 

 

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

Deverá ser entregue um projeto básico e executivo completo, conforme 

documentação prevista no item 03. 

 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Uma pesquisa de mercado foi realizada para o objeto do presente Estudo 

Técnico Preliminar. Considera-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, 

a contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto básico e 

executivo para recuperação de pavimentação e drenagem e construção de muro 

de gabião.  As referências foram obtidas através de pesquisa de mercado com 

empresas da região que possuem capacidade técnica para elaboração dos 

mesmos. 

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 24.000,00 (vinte e 

quatro mil reais) conforme tabela abaixo e pesquisa de preço realizada. Salienta-

se que a pesquisa de preço foi enviada para quatro empresas. Porém, apenas 

duas empresas cotaram o serviço. 

 
Item 

 
Un 

 
Descrição 

 
Qtd 

 
 
 
 

01 

 
 
 
 

UN 
 

- Estudos Preliminares: levantamento planialtimétrico, sondagem 

e parâmetros geotécnicos do solo de aterro e fundação suficientes 

para análise de estabilidade da estrutura em gabião. 

- Projeto Básico da obra para pavimentação, drenagem e 

contenção em gabião: apresentação da solução proposta, croquis 

da obra e concepção do projeto de forma suficientemente detalhada 

para evitar futuras variações quanto à qualidade, preço ou prazos.  

 
 
 
 

01 und 
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Estimativa valor de mercado: 

Empresa 01: R$ 24.000,00 

Empresa 02: R$ 55.000,00 

 

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

O objeto da presente dispensa é a contratação de uma empresa especializada 

para a elaboração de estudos preliminares e projeto básico e executivo de 

engenharia para a reconstrução de pavimentação de 32 metros lineares da Rua 

Vitorino Roggia e 08 metros lineares da Rua Olivo Elias Dalmolin, obras 

complementares de drenagem, sinalização e implantação de contenção tipo 

- Projeto Executivo da obra para pavimentação, drenagem e 

contenção em gabião: plantas de situação e localização, plantas 

baixas, seções transversais, detalhamento de itens de drenagem e 

sinalização, detalhamento construtivo da estrutura em gabiões 

como amarração da malha e tirantes, contraforte e aplicação de 

geotêxtil. 

- Memorial Descritivo da obra para pavimentação, drenagem e 

contenção em gabião: descrição da obra e etapas a serem 

executadas, bem como especificações, materiais, procedimentos a 

serem empregados, etc. Todos os materiais utilizados na contenção 

em gabião devem ser especificados conforme as normas NBR 8964 

e NBR 10514, apresentado também as características de 

desempenho. 

- Planilha Orçamentária, BDI, Cronograma físico-financeiro e 

Memorial de Cálculo: orçamento da obra com referências SINAPI 

e/ou SICRO do Rio Grande do Sul. Devem ser apresentados ainda 

a composição do BDI, cronograma físico-financeiro e memorial de 

cálculo.  

- Anotação de Responsabilidade Técnica: ARTs de todos os 

projetos, orçamento e memorial descritivo. 

- Consultoria durante o processo licitatório e execução da 
obra. 
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gabião de 40,00 metros de extensão e até 4 metros de altura no Arroio Ruaro, 

Vila Jardim, Faxinal do Soturno/RS, tendo em vista a necessidade de 

reconstrução da infraestrutura danificada em função da enchente ocorrida em 

abril e maio de 2024. 

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA 

CONTRATAÇÃO 

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações 

atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e 

economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 

47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo 

para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de 

custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da 

competição e de evitar a concentração de mercado. 

Em vista disto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado à 

presente contratação, uma vez que eventual divisão do objeto geraria maior 

trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização e 

uniformização.  

 

9. RESULTADOS PRETENDIDOS  

Pretende-se selecionar a proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa 

para o Município. 

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os 

participantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com 

sobre preço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na 

execução do contrato. 

A contratação exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de 

sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos 

recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais. 
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Pretende-se garantir que a obra de recuperação da pavimentação e 

drenagem danificadas pela enchente, bem como da construção da contenção 

em gabião, seja devidamente planejada, com os parâmetros de projeto bem 

definidos, e estrutura devidamente projetada, de modo a ampliar a vida útil da 

infraestrutura construída, especialmente frente a novas enchentes no Município.  

 

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

A gestão e fiscalização de contrato ficarão a cargo dos servidores Kelli Manfio, 

matrícula nº 1862-7, e-mail engenharia@faxinaldosoturno.rs.gov. e Mirela 

Schramm Tonetto, matrícula 1887-2, e-mail  

engenharia@faxinaldosoturno.rs.gov.br, para atuarem como gestor e fiscal do 

contrato, respectivamente. 

 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias 

para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários 

para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas 

com a contratação ora proposta. 

Aponta-se que esta contratação está relacionada à futura contração da execução 

da obra para qual o projeto será elaborado. Eventualmente o Município poderá 

entrar em contato com o projetista para saneamento de dúvidas ao longo da 

licitação e execução da obra. 

 

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS  

Os impactos ambientais decorrentes da contratação são de responsabilidade da 

contratada. 

 

 13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE  

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo 

Técnico Preliminar, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar 
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esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos 

padrões e preços de mercado. 

 

Faxinal do Soturno, 20 de março de 2026. 

 

 

_____________________ 

Clóvis Vicente Benetti 

Secretário de Obras e Serviços Públicos 

Declaro: 

(     ) Viabilidade da contratação 

(     ) Não viabilidade da contratação 
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PARECER JURÍDICO 2026 

(Lei nº 14.133/2021) 

 

Vem a essa Assessoria para Parecer em processo de contratação direta por dispensa em razão 

do valor, nos termos do artigo 75, inciso I da Lei nº 14.133/2021. 

 

A Administração Municipal manifesta a necessidade de contratação de empresa especializada 

para a elaboração de estudos preliminares, projeto básico e executivo de engenharia, bem como todos 

elementos necessários para a reconstrução de pavimentação de 32 metros lineares da Rua Vitorino 

Roggia e 08 metros lineares da Rua Olivo Elias Dalmolin, obras complementares de drenagem, 

sinalização e implantação de contenção tipo gabião de 40 metros de extensão e até 4 metros de altura 

no Arroio Ruaro, Vila Jardim, Faxinal do Soturno – RS. 

 

Neste sentido, não há o que opor, sob o aspecto jurídico. 

 

Consta nos autos documento de formalização da demanda que discrimina o objeto da 

contratação almejada, atendendo o disposto no art. 72, inciso I, da Lei nº 14.133/2021. Houve 

estimativa de despesa, calculada na forma estabelecida no art. 23 da Lei nº 14.133/2021 (art. 72, 

inciso II), estando este, por conseguinte, justificado (art. 72, inciso VII). 

 

Há demonstração de haver previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser 

assumido (art. 72, inciso IV), bem como os documentos do futuro contratado, ora anexados, 

comprovam que o particular preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessárias 

(art. 72, inciso V). 

 

A razão da escolha do futuro contrato está pautada em critério objetivo, qual seja, a presente 

empresa apresenta o menor preço e, dentre os orçamentos apresentados, estando assim atendido o 

pressuposto do art. 72, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021. 

 

Em face do exposto, sob o aspecto jurídico, opina-se pela legalidade da contratação direta, 

nos termos do artigo 75, inciso I da Lei nº 14.133/2021. Opina-se, outrossim, pela remessa dos autos 

à autoridade competente para promover a autorização da contratação, nos termos do art. 72, inciso 

VIII, da Lei nº 14.133/2021. 

 

Elaborado em 07 de abril de 2026. 

 

Betina Bellinaso S. Sartori  

OAB/RS 56.135 
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