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DISPENSA DE LICITACAO

PROCESSO N¢ 838/2026 DISPENSA N2 709/2026

1 - Objeto:

O presente termo tem como objeto a contratagcdo de empresa para o fornecimento de
pecas destinadas a manutencdo corretiva do sistema de articulacdo, sistema da lamina e conjunto
do circulo da motoniveladora NEW HOLLAND RG 170B, bem como a prestacdo de servico técnico
especializado de desmontagem e diagndstico do sistema de freios e tandem do lado direito do
equipamento, nas especificagdes contidas no quadro abaixo:

LOTE 1 - PECAS fg
Iltem | Unid. | Qtde. | Descri¢ao Valor Unt. Valor Total §§
01 UN 01 PINO DE ACO RS 887,78 RS 887,78 S%
02 UN 01 ANEL DE ACO RS 264,12 RS 264,12 §§
03 UN 02 BUCHA DE ACO RS 87,59 RS 175,18 Eg _
04 UN 02 ANEL RETENTOR BORRACHA RS 48,04 RS 96,08 ;ﬁi‘%
05 UN 02 FLANGE DA JUNTA DE ARTICULACAO RS 2.191,40 RS 4.382,80 %;%
06 |UN |08 | CALCO DE ACO JUNTA ARTICULACAO RS 35,87 RS 286,96 : :
07 UN 01 ROLAMENTO CONICO DE ROLOS RS 2.276,14 RS 2.276,14 2 :g
08 UN 01 SEPARADOR JUNTA ARTICULACAO RS 1.103,17 RS 1.103,17 § ég
09 UN 01 GUIA JUNTA ARTICULACAO RS 1.280,69 RS 1.280,69 s
10 UN 06 PORCA SEXTAVADA DE ACO RS 15,70 RS 94,20 :
11 UN 10 ARRUELA DE ACO RS 2,41 RS 24,10
12 UN 06 WASHER RS 10,39 RS 62,34
13 UN 06 PARAFUSO ACO CARBONO RS 30,02 RS 180,12
14 UN 01 PLACA DA ARTICULACAO CHASSI RS 619,27 RS 619,27
15 UN 04 PARAFUSO RS 22,81 RS 91,24
16 UN 08 CALCO DE AGO RS 134,63 RS 1.077,04
17 UN 02 BUCHA DE ACO 65X50 RS 745,70 RS 1.491,40
18 UN 02 PARAFUSO ESP. 1 % RS 881,00 RS 1.762,00
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19 UN 02 PORCA DE ACO RS 220,54 RS 441,08

20 UN 04 SAPATA DE DESGASTE RS 410,95 RS 1.643,80

21 UN 08 CALCO ACO AJUSTE CIRCULO RS 19,09 RS 152,72

22 UN 04 SAPATA DE CELERON P/ DESGASTE RS 371,55 RS 1.486,20
84165763

23 UN 40 PARAFUSO DE LATAO RS 19,00 RS 760,00

24 UN 04 SAPATA DE CELERON P/DESGASTE RS 375,32 RS 1.501,28
84165760

VALOR TOTAL = R$ 22.139,71

LOTE 2 - DIAGNOSTICO SISTEMA DE FREIOS

Item | Unid. | Qtde. | Descrigao Valor Unt. Valor Total
01 SV 01 DESLOCAMENTO RS 350,00 RS 350,00
02 SV 01 SERVICO DE DESMONTAGEM DOS RS 3.500,00 RS 3.500,00

FREIOS E TANDEM DO LADO DIREITO
PARA AVALIACAO DE BARULHOS
INTERNOS

RS 3.850,00

2 - Contratados:

SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 06.224.121/0023-09

ENDERECO: AV PREFEITO EVANDRO BEHR, N° 8644, COMERCIO, CAMOBI, SANTA MARIA/RS
CEP: 97110-800
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verificar a autenticidade.

RS MAQUINAS SERVICOS LTDA

CNPJ: 54.056.282/0001-78

ENDERECO: R VENANCIO AIRES, N° 621, APTO 301, CENTRO, SANTA MARIA/ RS.
CEP: 97010-000

3 - Valor total dos servigos prestados:
O valor do objeto serd de R$ 25.989,71 (vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e nove

reais e setenta e um centavos
Geoparque <
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4- Forma de Pagamento.

O pagamento sera efetuado em até 15 (quinze) dias apds a entrega e conferéncia das pecas
e o aceite do fiscal para o lote 1, para o lote 2 o pagamento serd realizado apds a execucao do
diagndstico, a entrega do relatdrio técnico e o aceite da fiscalizagao.

5- Prazo de Entrega:

As pecas deverdo ser entregues integralmente no Parque de Maquinas - Rua Gaspar Martins,

n2 950 - no prazo maximo de até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da ordem de
empenho.
O servico técnico especializado de desmontagem, inspecdo mecanica e emissdao de relatério
técnico conclusivo acerca das condicdes do sistema de freios e tandem do lado direito devera ser
concluido em até 15 (quinze) dias, também contados a partir do recebimento da sua respectiva
ordem de empenho.

6 — Dotac¢do Or¢camentaria:

05 — Secretaria de Obras e Servigos Publicos, 05.01 — Secretaria de Obras e Servigos Publicos,
2190 — Manutencdo Veiculos e Maquinas da Secretaria de Obras e Servigos Publicos,

https://sl.cidade360. cl oud/ ddxxB para

33903000 — Material de Consumo Cdéd. reduzido da despesa: 3152, Fonte de Recurso: 1500 §
33903900 — Qutros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica, Céd. reduzido da despesa: 3158, Fonte g
de Recurso: 1500. g’g’
£a
7 — Da documentagao apresentada: %;::
< >

Para fins de contratacdo a empresa apresentou a seguinte documentacdo: Ato Constitutivo,
Cartdo CNPJ, Comprovante de Regularidade FGTS, Alvara de Funcionamento, CND Trabalhista, CND
Federal, CND Estadual, CND Municipal de Faxinal do Soturno e Santa Maria/RS, CND Falimentar.

‘P 0] Docunent o assi nado di gital mente em 02/ 06/ 2026 16: 35: 08

8 — Justificativa: Dispensa de Licitacdo, com base no art. 75, inciso VIIl da Lei 14.133/21 e
Decretos de Emergéncia n? 3.315 de 18 de junho de 2025 e 3.361 de 18 de dezembro de 2025,
pelos motivos que seguem:

A contratacdo se justifica pela necessidade urgente de restabelecer as condi¢cdes operacionais da
motoniveladora NEW HOLLAND RG170B. O Municipio possui uma extensa malha de estradas
vicinais rurais que totaliza cerca de 250 km. Para fazer a manutencgao, nivelamento, patrolamento
e reconformacdo do leito de todas essas vias, a Administracado dispde de apenas 2 (duas)
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motoniveladoras em sua frota. O equipamento em questao apresentou desgaste severo e
acentuado nos componentes da junta articulada central, no sistema de deslocamento da lamina e
no conjunto do circulo. Tal quadro foi diretamente decorrente e agravado pela utilizagdo intensiva
da maquina nas frentes de trabalho montadas para responder aos eventos climaticos extremos
registrados no Municipio. As fortes chuvas ocorridas em 17 e 18 de junho de 2025 causaram danos
severos a infraestrutura vidria, ensejando a edicdo do Decreto Municipal n? 3.315/2025.
Posteriormente, novas precipitagdes intensas ao longo do ano provocaram retrabalho e agravaram
a situac¢do, culminando no Decreto de Emergéncia n2 3.361/2025.

A paralisacdo desta motoniveladora reduz pela metade a capacidade operacional da Secretaria
de Obras, gerando um risco iminente e real de isolamento de comunidades rurais, interrup¢ao do
transporte escolar, impossibilidade de acesso a servigos de saude e bloqueio do escoamento da
producgado agricola — vetor fundamental da economia local.

A contratacdo fundamenta-se na impossibilidade de se aguardar os prazos inerentes a um
procedimento licitatério ordinario sem que isso resulte no completo comprometimento da
continuidade de servicos publicos essenciais e em severos prejuizos socioecondmicos a populacao.

Faxinal do Soturno/RS, 02 de junho de 2026.

9 — Parecer da Assessoria Juridica: Conforme parecer anexo, essa assessoria concorda com a
presente dispensa de licitagao.

https://sl.cidade360. cl oud/ ddxxB para
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Faxinal do SOturnO/RS’ / / W Nome: Betina Bellinaso Sarzi ©
o Sartori 5 e

& cpr: +.717.990- oo

Assinado com certificado digital avangado a %

=P

Dra. Betina B. Sarzi Sartori o5

o

OAB/RS 56.135 =

O

22

‘P 0] Docunent o assi nado di gital mente em 02/ 06/ 2026 16: 35: 08

10 — RATIFICAO: Conforme o Art. 72, VIII, da Lei 14.133/21, RATIFICO a presente dispensa de

licitacdo.
Faxinal do Soturno/RS, / /
w2  Nome: Lourengo Domingos
& Moro
@ CPF: ***.807.570-*
Assinado com certificado digital avangado
Lourenco Domingos Moro
Prefeito Municipal
; ; wisb
Registre-se e Publlque-se i Nome: Eduardo Garlet Prestes
@’ CPF: ***.034.890-**
S - T
N . Ssinado com certificado digli avancgado
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

Municipio de Faxinal do Soturno

Secretaria Municipal de Obras e Servi¢os Publicos

Necessidade da Administracdo: Contratacdo de empresa especializada para fornecimento
de pecas para manutencdo corretiva do sistema de articulagdo, sistema de lamina e
conjunto do circulo da motoniveladora NEW HOLLAND RG 170B e contratacdo de empresa
especializada para prestacao de servico técnico de diagnéstico do sistema de freios.

1.DEFINICAO DO OBJETO

Constitui objeto da presente contratagdo o fornecimento de pecas destinadas a
manutencgao corretiva do sistema de articulagdo, sistema da lamina e conjunto do circulo
da motoniveladora NEW HOLLAND RG 170B, bem como a prestacédo de servigco técnico
especializado de desmontagem e diagndstico do sistema de freios e tandem do lado direito
do equipamento. O Municipio possui uma extensa malha de estradas vicinais rurais que
totaliza cerca de 250 km. Para fazer a manutencido, nivelamento, patrolamento e
reconformacao do leito de todas essas vias, a Administragdo dispde de apenas 2 (duas)
motoniveladoras em sua frota. O equipamento em questdo apresentou desgaste severo e
acentuado nos componentes da junta articulada central, no sistema de deslocamento da
ldmina e no conjunto do circulo. Tal quadro foi diretamente decorrente e agravado pela
utilizacado intensiva da maquina nas frentes de trabalho montadas para responder aos
eventos climaticos extremos registrados no Municipio. As fortes chuvas ocorridas em 17 e
18 de junho de 2025 causaram danos severos a infraestrutura viaria, ensejando a edi¢cao
do Decreto Municipal n® 3.315/2025. Posteriormente, novas precipitagdes intensas ao longo
do ano provocaram retrabalho e agravaram a situagdo, culminando no Decreto de
Emergéncia n°® 3.361/2025.

A paralisacdo desta motoniveladora reduz pela metade a capacidade operacional
da Secretaria de Obras, gerando um risco iminente e real de isolamento de comunidades
rurais, interrupgao do transporte escolar, impossibilidade de acesso a servigos de saude e
bloqueio do escoamento da producgéao agricola — vetor fundamental da economia local.

Docunent o assi nado digital nente em 29/ 05/ 2026 14:45: 37
Acesse 0 enderego: https://sl.cidade360. cl oud/ vl GFB para

verificar a autenticidade.

A contratacdo fundamenta-se na impossibilidade de se aguardar os prazos
inerentes a um procedimento licitatorio ordinario sem que isso resulte no completo
comprometimento da continuidade de servigos publicos essenciais e em severos prejuizos
socioeconémicos a populagdo. O amparo juridico para a presente agao administrativa
repousa no art. 75, inciso VIIl, da Lei Federal n® 14.133/2021, que autoriza a Contratagao
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Direta por Dispensa de Licitagao em situagdes de emergéncia ou calamidade publica. O
dispositivo convalida a resposta imediata necessaria para afastar o risco de prejuizo e
garantir a seguranga de pessoas, servicos e bens publicos. A contratacdo proposta
restringe-se estritamente ao fornecimento dos insumos e servigos necessarios para trazer
a motoniveladora de volta a atividade, cumprindo o principio da estrita necessidade.
Ressalta-se que a situagdo emergencial decorre diretamente dos eventos climaticos
extremos enfrentados pelo Municipio e da utilizagao intensiva do equipamento em agdes
emergenciais de recuperagao viaria, ndo sendo resultado de auséncia de planejamento
administrativo ou omissao deliberada da Administracdo Publica.

A contratacdo sera realizada em dois lotes distintos, sendo o Lote 1 destinado
exclusivamente ao fornecimento das pecas necessdrias a manutencdo corretiva do

BN

equipamento e o Lote 2 destinado exclusivamente a execucdo de servigo técnico

especializado de desmontagem e diagnéstico do sistema de freios e tandem. Os EE

guantitativos estimados para a contratacao estéo listados a seguir: ;g
LOTE 1 - PECAS 83

Item | Unid. | Qtde. | Descricao Valor Unt. Valor Total ?5

01 UN 01 PINO DE ACO R$ 887,78 R$ 887,78 2%

02 UN 01 ANEL DE ACO R$ 264,12 R$ 264,12 ;E’

03 |UN |02 BUCHA DE ACO R$ 87,59 R$ 175,18 £

04 UN 02 ANEL RETENTOR BORRACHA R$ 48,04 R$ 96,08 éé%

05 UN 02 FLANGE DA JUNTA DE ARTICULACAO | R$ 2.191,40 R$ 4.382,80 2 3§

06 |UN |08 | CALCO DE ACO JUNTA ARTICULACAO | R$ 35,87 R$ 286,96 253

07 UN 01 ROLAMENTO CONICO DE ROLOS R$ 2.276,14 R$ 2.276,14 g "Z’ ;

08 UN 01 SEPARADOR JUNTA ARTICULACAO R$ 1.103,17 R$ 1.103,17 % %g

09 |UN |01 | GUIA JUNTA ARTICULACAO R$ 1.280,69 | R$ 1.280,69 82>

10 UN 06 PORCA SEXTAVADA DE ACO R$ 15,70 R$ 94,20 Bl

11 UN 10 ARRUELA DE ACO R$ 2,41 R$ 24,10 52

12 UN 06 WASHER R$ 10,39 R$ 62,34

13 UN 06 PARAFUSO ACO CARBONO R$ 30,02 R$ 180,12

14 UN 01 PLACA DA ARTICULAQAO CHASSI R$ 619,27 R$ 619,27

15 UN 04 PARAFUSO R$ 22,81 R$ 91,24

16 UN 08 CALCO DE ACO R$ 134,63 R$ 1.077,04

17 UN 02 BUCHA DE ACO 65X50 R$ 745,70 R$ 1.491,40

18 UN 02 PARAFUSO ESP. 1 3/4 R$ 881,00 R$ 1.762,00

19 UN 02 PORCA DE ACO R$ 220,54 R$ 441,08

20 UN 04 SAPATA DE DESGASTE R$ 410,95 R$ 1.643,80

Geoparque

unesco

Geoparque Mundial
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21 UN 08 CALCO ACO AJUSTE CIRCULO R$ 19,09 R$ 152,72
22 UN 04 SAPATA DE CELERON P/ DESGASTE | R$ 371,55 R$ 1.486,20
84165763
23 UN 40 PARAFUSO DE LATAO R$ 19,00 R$ 760,00
24 UN 04 SAPATA DE CELERON P/DESGASTE | R$ 375,32 R$ 1.501,28
84165760
VALOR TOTAL = R$ 22.139,71

LOTE 2 - DIAGNOSTICO SISTEMA DE FREIOS

Item | Unid. | Qtde. | Descrigéo Valor Unt. Valor Total
01 SV 01 DESLOCAMENTO R$ 350,00 R$ 350,00

02 SV 01 SERVICO DE DESMONTAGEM DOS | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00
FREIOS E TANDEM DO LADO DIREITO
PARA AVALIACAO DE BARULHOS
INTERNOS

R$ 3.850,00

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

Os requisitos da contratacdo estdo devidamente identificados no Estudo Técnico
Preliminar, no item 3.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
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A solugao proposta € a aquisicdo de pecgas novas destinadas a recuperagédo do
sistema articulado, conjunto da lamina e componentes de desgaste da motoniveladora
NEW HOLLAND RG170B; e a contratagao de empresa especializada para realizagdo do
servigo técnico de desmontagem e diagndstico do sistema de freios e tandem do lado direito
da maquina. A substituicdo das pecas sera executada diretamente pela equipe mecanica
da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos, por meio do mecanico responsavel
pela manutencdo da frota municipal. A divisdo da contratacdo mostra-se tecnicamente
adequada e economicamente vantajosa, considerando que o Municipio possui profissional
habilitado para execucgéo da substituicdo das pecas, sendo necessaria contratagcao externa
apenas para fornecimento dos componentes e realizagao do diagndstico especializado do
sistema de freios.

Quarta Colonia > Rua Julio de Castilhos, 609 (55) 3263 3700
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4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os bens/servigos tém natureza de bens/servicos comuns, tendo em vista que seus
padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificacdes usuais de mercado, nos termos do art. 6°, inciso Xlll, da Lei Federal
n° 14.133/2021.

4.1 O requisito basico para a contratagdo almejada é que a Empresa contratada seja
qualificada, licenciada e/ou autorizada, tendo total competéncia e capacidade técnica para
fornecer as pecgas que integram este termo.

4.2 REQUISITOS TECNICOS DAS PECAS - As pecas deverdo possuir compatibilidade
comprovada com a motoniveladora New Holland RG170B, observando especificacbes
técnicas equivalentes as do fabricante original, podendo a Administragéo solicitar catalogo
técnico, ficha técnica ou comprovagao de aplicagéo, vedado o fornecimento de pecgas
usadas, recuperadas, remanufaturadas ou adaptadas sem prévia autorizagao formal
da Administracao. As pecgas fornecidas deverao possuir garantia minima de 90 (noventa)
dias contra defeitos de fabricagdo, ou prazo superior oferecido pelo fabricante. As pecas
deveréo ser entregues integralmente no Parque de Maquinas (Rua Gaspar Martins, n° 950)
no prazo maximo de até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da ordem de
empenho. Em raz&o da natureza dos componentes, exige-se elevado padrao de precisao
dimensional e resisténcia estrutural, uma vez que pecgas inadequadas podem comprometer
alinhamento, estabilidade, seguranga operacional e vida util do equipamento. A substituicdo
das pecas, montagem dos componentes e execu¢do da manutengao corretiva serao
realizadas pelo mecéanico da Secretaria Municipal de Obras. A responsabilidade pela
instalagao das pecgas e execugao da manutengao corretiva sera exclusivamente da equipe
mecanica da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos. O descumprimento do
prazo de entrega sujeitara a contratada as sang¢des administrativas previstas na Lei n°
14.133/2021, sem prejuizo de outras medidas cabiveis, especialmente considerando a
natureza essencial do equipamento para a manutencao das estradas vicinais do
Municipio. A Administracao podera exigir identificacdo de fabricante, marca, codigo de
referéncia, catalogo técnico ou documentagao equivalente que permita comprovagao da
compatibilidade técnica e rastreabilidade das pecas fornecidas.

4.3 REQUISITOS DOS SERVICOS MECANICOS — A empresa contratada para o servigo
devera realizar exclusivamente deslocamento técnico, desmontagem do sistema de freios
e tandem do lado direito, inspecgao técnica especializada, identificacdo de ruidos, folgas e
falhas internas, emissdo de diagndstico técnico, relatério das condigbes identificadas. Os
servicos deverao observar rigorosamente normas de seguranca do trabalho, boas praticas
de manutencdo mecanica e procedimentos técnicos aplicaveis ao equipamento. O
orcamento prevé execucdo por dois técnicos especializados. O servico técnico
especializado de desmontagem, inspecdo mecanica e emissao de relatorio técnico

Quarta Colonia v, Rua Julio de Castilhos, 609 (55) 3263 3700
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conclusivo acerca das condi¢cdes do sistema de freios e tandem do lado direito devera ser
concluido em até 15 (quinze) dias, também contados a partir do recebimento da sua
respectiva ordem de empenho. O descumprimento do prazo sujeitara a contratada as
sang¢des administrativas previstas na Lei n°® 14.133/2021, sem prejuizo de outras medidas
cabiveis, especialmente considerando a natureza essencial do equipamento para a
manutenc¢ao das estradas vicinais do Municipio.
4.4 REQUISITOS DE QUALIFICAGAO TECNICA -
4.4.1 Para fornecimento de pecgas

e CNPJ compativel;

e regularidade fiscal,

e capacidade de fornecimento.

4.4.2 — Para servigo técnico
o atestado de capacidade técnica;
e experiéncia em manutencao pesada;
e equipe técnica;
o estrutura operacional.

A comprovacdo de capacidade técnica podera ocorrer mediante apresentacido de
atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado que demonstrem
experiéncia compativel com manutencdo de maquinas pesadas, motoniveladoras ou
equipamentos rodoviarios similares.

4.5 REQUISITOS DE PRAZO E EXECUGAO - Os servigos deverdo ser executados em
prazo compativel com a urgéncia da manutencgao, tendo em vista que a motoniveladora &
equipamento essencial para manutencao de estradas vicinais, recuperacao de vias rurais,
servigos de infraestrutura, atendimento das demandas das comunidades do interior € apoio
em situagdes emergenciais. A execugao devera ocorrer em até 15 dias apds a autorizagao
dos servigcos. A demora na contratagdo podera ocasionar interrupcdo dos servigos
essenciais de recuperagao das estradas vicinais e o isolamento de comunidades.

4.6 REQUISITOS DE GARANTIA - A contratada devera fornecer garantia minima de 90
dias para as pecas fornecidas. Durante o periodo de garantia, eventuais defeitos de
fabricacao, falhas de desempenho ou vicios ocultos deverao ser sanados pela contratada,
mediante substituicao do item ou ressarcimento, sem custos adicionais para a
Administragdo. A empresa responsavel pelo diagndstico respondera exclusivamente pela
qualidade técnica do servico prestado e pelas informagdes constantes no relatério técnico
emitido

4.7 REQUISITOS DE SEGURANGCA E CONFIABILIDADE - A manutengcdo devera
assegurar condigdes adequadas de seguranca operacional da motoniveladora,
especialmente em razdo da atuacdo do equipamento em estradas rurais e servigos
pesados. Os servicos deverdo eliminar folgas excessivas, ruidos anormais,
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desalinhamentos, desgaste irregular, riscos de quebra estrutural e comprometimento do
sistema articulado e tandem. A contratada devera utilizar ferramentas apropriadas e
procedimentos técnicos adequados para evitar danos adicionais aos componentes da
maquina.

4.8 REQUISITOS ADMINISTRATIVOS E CONTRATUAIS - A contratagao devera prever a
emissao de nota fiscal, identificacdo detalhada das pecas fornecidas, discriminagao dos
servicos executados, observancia das condi¢cdes do orgcamento aprovado, responsabilidade
integral da contratada pelos servigos prestados, substituicdo imediata de itens
incompativeis ou defeituosos, cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e
fiscais. Afiscalizagcao contratual sera realizada pelo servidor Willian Canzian Barichello, que
acompanhara a execug¢ao dos servigos, qualidade das pecas, conformidade técnica, prazos
e o funcionamento final do equipamento.

4.9 Afiscalizagao podera rejeitar pecas incompativeis, danificadas, fora das especificagbes
ou desacompanhadas da identificacido técnica correspondente.

4.10 A empresa responsavel pelo diagndstico respondera tecnicamente pelas informagdes
constantes no relatorio emitido, inclusive quanto a veracidade das condi¢gdes apontadas.
4.11 A contratagdo decorrente da presente dispensa emergencial tera prazo limitado ao
estritamente necessario para restabelecer as condigdes operacionais da motoniveladora,
permitindo a continuidade dos servigos emergenciais de recuperagao das estradas vicinais
afetadas pelos eventos climaticos, observando-se o prazo maximo previsto no art. 75, inciso
VIII, da Lei Federal n° 14.133/2021, limitado a duracdo da situacdo emergencial e a
conclusao das medidas indispensaveis ao restabelecimento da normalidade administrativa.
4.12Toda prorrogacao de prazo de entrega devera ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela Autoridade Superior, devendo a solicitacdo ser encaminhada a Secretaria
de Obras e Servigos Publicos, até 02 (dois) dias uteis antes do vencimento do prazo de
entrega estipulado;

4.13 O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds o recebimento do objeto pelo
gestor e fiscal do contrato, acompanhados de nota fiscal emitida pelo fornecedor
contratado.

4.14 A escolha do fornecedor sera realizada com base nas cotac¢oées obtidas junto a
empresas especializadas no ramo, observando-se a proposta mais vantajosa para a
Administragao, considerando a compatibilidade dos pre¢cos com os praticados no
mercado, a capacidade técnica da empresa e a disponibilidade de execu¢ao imediata
do objeto.
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5. OBRIGACOES DA CONTRATADA
5.1 Obrigacf6es da empresa fornecedora das pecas
e fornecer pecgas novas, originais ou genuinas
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e entregar o0s itens nos prazos estabelecidos;

e garantir compatibilidade das pecas;

e substituir itens defeituosos;

e emitir nota fiscal.

e responsabilizar-se pelo transporte das pecas;
e substituir itens incompativeis sem 6nus;

e responder por vicios ocultos.

5.2 ObrigacOes da empresa responsavel pelo diagndstico
o realizar desmontagem técnica,
e executar inspecao especializada,;
« emitir diagndstico técnico detalhado;
« informar falhas identificadas;
e cumprir normas de seguranca,;
e responsabilizar-se pelos profissionais utilizados.
e emitir relatério técnico legivel e conclusivo;
e responsabilizar-se pela veracidade das informacdes técnicas;
« observar normas de seguranca do trabalho.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

https://sl.cidade360. cl oud/ vl GFB para

Constituem obrigacdes da contratante:

« emitir ordem de fornecimento;

o disponibilizar acesso ao equipamento;

e acompanhar e fiscalizar a execucao contratual;

« efetuar pagamento conforme condi¢des estabelecidas;

e comunicar irregularidades identificadas.

« disponibilizar equipe mecanica propria para execucao da substituicdo das pecas e
manutencao corretiva do equipamento.

e proporcionar condicfes adequadas para execucao dos servigcos técnicos;

« disponibilizar acesso as dependéncias e ao equipamento.
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7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

O presente termo tem como objetivo a contratacdo de empresa para fornecimento
de pecas para manutencdo corretiva e prestacdo de servi¢o técnico de diagnostico do
sistema de freios da motoniveladora New Holland RG 170B. As pecas deverao ser
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entregues no Parque de Maquinas da Secretaria Municipal de Obras e Servi¢os Publicos,
localizado na Rua Gaspar Martins, n® 950, Faxinal do Soturno/RS.

O recebimento das pecas ocorrera inicialmente em carater provisorio, para
verificacdo quantitativa e documental, sendo o recebimento definitivo condicionado a
conferéncia da compatibilidade técnica e integridade dos componentes. A substituicdo das
pecas e 0s servicos de manutencdo corretiva serdo executados pelo mecanico da
Secretaria Municipal de Obras. O recebimento definitivo das pecas ficara condicionado a
verificacdo da compatibilidade técnica, integridade fisica e conformidade com as
especificacdes exigidas pela Administracao.

Caso sejam identificadas pecas incompativeis, defeituosas ou em desacordo com as
especificacbes técnicas, a contratada deverd providenciar substituicdo imediata, sem
custos adicionais ao Municipio.

O relatério técnico do diagnéstico deverd conter descricdo detalhada das
inconformidades encontradas, identificagcdo dos componentes comprometidos, analise das
possiveis causas e indicacdo dos reparos necessarios.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A gestédo e a fiscalizacdo da contratacao serdo realizadas conforme o disposto no
Decreto Municipal 3204 de 28 de dezembro de 2023, que “Regulamenta as fungbes do
agente de contratacdo, da equipe de apoio e da comisséo de contratacao, suas atribuicdes
e funcionamento, a fiscalizac&o e a gestao dos contratos, e a atuacdo da assessoria juridica
e do controle interno no ambito do Municipio de Faxinal do Soturno, nos termos da Lei
Federal n°® 14.133/2021".

A Secretaria de Obras e Servicos Publicos, indica os servidores, Clovis Vicente
Benetti, Secretario de Obras e Servicos Publicos,
clovis.benetti@faxinaldosoturno.rs.gov.br, e Willian Canzian Barichello,
sec.obras@faxinaldosoturno.rs.gov.br., para atuarem como gestor e fiscal do contrato,
respectivamente. Compete ao fiscal do contrato acompanhar a execucdo contratual,
verificar conformidade técnica das pecas e servicos, registrar ocorréncias, solicitar
correcOes e atestar o recebimento do objeto

Docunent o assi nado digital nente em 29/ 05/ 2026 14:45: 37
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9. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado em até 15 (quinze) dias apOs a entrega e conferéncia
das pecas e o aceite do fiscal para o lote 1, para o lote 2 0 pagamento sera realizado apos
a execucdao do diagndstico, a entrega do relatério técnico e o aceite da fiscalizacéo.

Quarta Colonia > Rua Julio de Castilhos, 609 (55) 3263 3700

unesco Faxinal do Soturno/RS administracao@faxinal.com
Geoparque Mundial CEP 97220-000 www.faxinaldosoturno.rs.gov.br
CNPJ 88.488.341/0001-07

ANNNNN\Y. Y &4


mailto:clovis.benetti@faxinaldosoturno.rs.gov.br
mailto:sec.obras@faxinaldosoturno.rs.gov.br.

—
MUNICIPIO DE
\&%, FAXINAL DO SOTURNO AN

@ "
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Ei)gncgltdoscturno

struindo um futuro melhor

10. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVICO

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado sera selecionado mediante
contratacao direta por Dispensa de Licitagdo, com base no art. 75, inciso VIl da Lei
14.133/21 e Decretos de Emergéncian®3.315 de 18 de junho de 2025 e 3.361 de 18 de
dezembro de 2025. A contratagcdo fundamenta-se na necessidade urgente de
restabelecimento da capacidade operacional da motoniveladora, equipamento essencial a
manutengdo das estradas vicinais e atendimento das comunidades rurais. A escolha do
fornecedor observarda, além do menor preco, a compatibilidade técnica das pecas ofertadas,
capacidade operacional da empresa e possibilidade de execuc¢éo imediata do objeto.

11. SANCOES

11.1. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigacdées assumidas, pela inexecucéo do
objeto, atraso injustificado na entrega, apresentacdo de produto em desacordo com as
especificacdes ou qualquer conduta que comprometa a execucao da contratacéo, poderao
ser aplicadas a contratada, garantidos o contraditério e a ampla defesa, as sancodes
administrativas previstas na Lei Federal n® 14.133/2021 sem prejuizo da rescisao contratual

e reparacao integral dos danos eventualmente causados a Administracao.

11.2. Poderdo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, conforme a gravidade da
infracéo:

| — Adverténcia, nos casos de infracfes de menor potencial ofensivo, especialmente quando
nao houver prejuizo relevante a Administracao;
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Il — Multa incidente sobre o valor do item inadimplido ou da contratacdo, nos casos de
atraso, descumprimento parcial ou total das obrigacdes assumidas;

[l - O atraso injustificado podera ensejar multa diaria de até 0,5% do valor do item
inadimplido, limitada a 10% do valor total da contratacao.

IV — Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo legal
cabivel, quando houver pratica de infracbes que justifiguem a penalidade, conforme
legislacao vigente;
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V — Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, nos casos de infracbes graves,
fraude, comportamento inidéneo ou reincidéncia que demonstre incapacidade de contratar
com o Poder Publico, observados os prazos e requisitos legais.

11.3. A aplicacéo das penalidades considerara, entre outros critérios:
a) a natureza e gravidade da infracdo cometida;

b) os danos causados a Administracéao;

c) a vantagem auferida pela contratada,;

d) a reincidéncia;

e) a boa-fé e a adocao de medidas corretivas.

11.4. As multas eventualmente aplicadas poderéo ser descontadas de pagamentos devidos
pela Administracdo, cobradas administrativamente ou judicialmente, sem prejuizo das
demais sancdes cabiveis.

11.5. A aplicacdo de qualquer penalidade nao exclui a obrigacdo de reparacao integral dos
danos causados a Administracao.

12. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Estima-se para a contratacéo almejada o valor total de R$ 25.989,71 (Vinte e cinco
mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos) conforme tabela abaixo:
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LOTE 1 - PECAS
Item | Unid. | Qtde. | Descricao Valor Unt. Valor Total B
01 UN 01 PINO DE ACO R$ 887,78 R$ 887,78 oS
02 UN 01 ANEL DE ACO R$ 264,12 R$ 264,12
03 UN 02 BUCHA DE ACO R$ 87,59 R$ 175,18
04 UN 02 ANEL RETENTOR BORRACHA R$ 48,04 R$ 96,08
05 UN 02 FLANGE DA JUNTA DE ARTICULAQAO R$ 2.191,40 R$ 4.382,80
06 UN 08 CALCO DE ACO JUNTA ARTICULA(}AO R$ 35,87 R$ 286,96
07 UN 01 ROLAMENTO CONICO DE ROLOS R$ 2.276,14 R$ 2.276,14
08 UN 01 SEPARADOR JUNTA ARTICULA(}AO R$ 1.103,17 R$ 1.103,17
09 UN 01 GUIA JUNTA ARTICULA(}AO R$ 1.280,69 R$ 1.280,69
10 UN 06 PORCA SEXTAVADA DE ACO R$ 15,70 R$ 94,20
11 UN 10 ARRUELA DE ACO R$ 2,41 R$ 24,10
12 UN 06 WASHER R$ 10,39 R$ 62,34
Geoparque -
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13 UN 06 PARAFUSO ACO CARBONO R$ 30,02 R$ 180,12
14 UN 01 PLACA DA ARTICULACAO CHASSI R$ 619,27 R$ 619,27
15 UN 04 PARAFUSO R$ 22,81 R$ 91,24
16 UN 08 CALCO DE ACO R$ 134,63 R$ 1.077,04
17 UN 02 BUCHA DE ACO 65X50 R$ 745,70 R$ 1.491,40
18 UN 02 PARAFUSO ESP. 1 3/4 R$ 881,00 R$ 1.762,00
19 UN 02 PORCA DE ACO R$ 220,54 R$ 441,08
20 UN 04 SAPATA DE DESGASTE R$ 410,95 R$ 1.643,80
21 UN 08 CALCO ACO AJUSTE CIRCULO R$ 19,09 R$ 152,72
22 UN 04 SAPATA DE CELERON P/ DESGASTE | R$ 371,55 R$ 1.486,20
84165763
23 UN 40 PARAFUSO DE LATAO R$ 19,00 R$ 760,00
24 UN 04 SAPATA DE CELERON P/DESGASTE | R$ 375,32 R$ 1.501,28
84165760
VALOR TOTAL = | R$ 22.139,71
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LOTE 2 - DIAGNOSTICO SISTEMA DE FREIOS
Item | Unid. | Qtde. Descricao Valor Unt. Valor Total
01 SV 01 DESLOCAMENTO R$ 350,00 R$ 350,00
02 SV 01 SERVICO DE DESMONTAGEM DOS | R$3.500,00 | R$ 3.500,00 g
FREIOS E TANDEM DO LADO DIREITO s
PARA AVALIAGAO DE BARULHOS =
INTERNOS 2
R$ 3.850,00 .

O valor unitario foi definido com base no menor preco valido entre as cotacdes
obtidas, desconsiderando valores inexequiveis, em conformidade com o art. 23 da Lei n°
14.133/2021, apos verificacdo de compatibilidade com os precos praticados no mercado e
em contratacdes publicas similares.

13. OBRIGACOES AMBIENTAIS

A contratada devera observar a legislacdo ambiental aplicavel durante a execucao
dos servicos, promovendo:
e destinacdo ambientalmente adequada de residuos;
e descarte correto de pecas substituidas;
e prevencédo de contaminagbes ambientais;
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e armazenamento seguro de materiais contaminantes;
+ oObservancia da Politica Nacional de Residuos Sélidos.

14. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

O dispéndio financeiro decorrente da contratacédo pretendida decorrera de dotacdo
orcamentéria anexa conforme disponibilidade orgamentaria e financeira devidamente
certificada pelo setor competente.

26 de maio de 2026

L
Nome: Clovis Benetti
E3

V CPF: ***,967.840-**

Assinado com certificado digital avangado

Clovis Vicente Benetti

Secretario de Obras e Servicos Publicos

https://sl.cidade360. cl oud/ vl GFB para
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ANEXO Il
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Municipio de Faxinal do Soturno - RS

Secretaria Municipal de Obras e Servi¢os Publicos

Necessidade da Administracdo: Contratacdo de empresa especializada para fornecimento
de pecas para manutencao corretiva do sistema de articulagdo, sistema de lamina e
conjunto do circulo da motoniveladora NEW HOLLAND RG 170B e contratacdo de empresa
especializada para prestacao de servico técnico de diagndstico do sistema de freio.

1.DESCRICAO DA NECESSIDADE

A presente contratacdo possui a necessidade urgente de restabelecer as
condi¢des operacionais da motoniveladora NEW HOLLAND RG170B. O Municipio possui
uma extensa malha de estradas vicinais rurais que totaliza cerca de 250 km. Para fazer a
manutencdo, nivelamento, patrolamento e reconformacgao do leito de todas essas vias, a
Administracdo dispde de apenas 2 (duas) motoniveladoras em sua frota. O equipamento
em questao apresentou desgaste severo e acentuado nos componentes da junta articulada
central, no sistema de deslocamento da lamina e no conjunto do circulo. Tal quadro foi
diretamente decorrente e agravado pela utilizagao intensiva da maquina nas frentes de
trabalho montadas para responder aos eventos climaticos extremos registrados no
Municipio. As fortes chuvas ocorridas em 17 e 18 de junho de 2025 causaram danos
severos a infraestrutura viaria, ensejando a edigao do Decreto Municipal n°® 3.315/2025.
Posteriormente, novas precipitagbes intensas ao longo do ano provocaram retrabalho e
agravaram a situagao, culminando no Decreto de Emergéncia n° 3.361/2025.

Docunent o assi nado digital nente em 29/ 05/ 2026 14:40: 54
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A paralisacdo desta motoniveladora reduz pela metade a capacidade operacional
da Secretaria de Obras, gerando um risco iminente e real de isolamento de comunidades
rurais, interrupgao do transporte escolar, impossibilidade de acesso a servigos de saude e
bloqueio do escoamento da producgéao agricola — vetor fundamental da economia local.

A contratacdo fundamenta-se na impossibilidade de se aguardar os prazos
inerentes a um procedimento licitatério ordinario sem que isso resulte no completo
comprometimento da continuidade de servigos publicos essenciais € em severos prejuizos
socioecondémicos a populagdo. O amparo juridico para a presente acdo administrativa
repousa no art. 75, inciso VIIl, da Lei Federal n® 14.133/2021, que autoriza a Contratagao
Direta por Dispensa de Licitagdao em situagdes de emergéncia ou calamidade publica. O
dispositivo convalida a resposta imediata necessaria para afastar o risco de prejuizo e
garantir a seguranga de pessoas, servicos e bens publicos. A contratagdo proposta
restringe-se estritamente ao fornecimento dos insumos e servigos necessarios para trazer
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a motoniveladora de volta a atividade, cumprindo o principio da estrita necessidade.
Ressalta-se que a situagdo emergencial decorre diretamente dos eventos climaticos
extremos enfrentados pelo Municipio, ndo sendo resultado de falta de planejamento,
omissao administrativa ou auséncia de manutencéo preventiva deliberada, mas sim de
desgaste excepcional provocado pela utilizagdo intensiva do equipamento em agdes
emergenciais indispensaveis a preservagao da trafegabilidade das estradas vicinais.

O pagamento sera efetuado em até 15 (quinze) dias apds o recebimento das
pecas e a conclusdo do servico técnico, mediante apresentacdo de nota fiscal
devidamente atestada pelo gestor e fiscal do contrato. A fiscalizacdo da contratacéo
ser& exercida pelo servidor Willian Canzian Barichello, por meio da Secretaria Municipal
de Obras, através do e-mail sec.obras@faxinaldosoturno.rs.gov.br, que acompanhara a
execucgao dos servigos, verificando a conformidade técnica e a regularidade da entrega das
pecas e da mao de obra contratada.

2.DEMONSTRATIVO DE PREVISAO NO PAC

A contratacao esta prevista no Plano Anual de Compras do municipio.

3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os bens/servicos tém natureza de bens/servicos comuns, tendo em vista que seus
padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificacdes usuais de mercado, nos termos do art. 6°, inciso Xlll, da Lei Federal
n° 14.133/2021.

O requisito basico para a contratacao almejada é que a Empresa contratada seja
qualificada, licenciada e/ou autorizada, tendo total competéncia e capacidade técnica para
fornecer as pecgas que integram o Termo de Referéncia.

3.1 REQUISITOS TECNICOS DAS PEGAS - As pecas deverdo possuir compatibilidade
comprovada com a motoniveladora New Holland RG170B, observando especificagcoes
técnicas equivalentes as do fabricante original, podendo a Administracao solicitar catalogo
técnico, ficha técnica ou comprovagao de aplicagao, vedado o fornecimento de pecgas
usadas, recuperadas, remanufaturadas ou adaptadas sem prévia autorizagao formal
da Administracao. As pecas fornecidas deverao possuir garantia minima de 90 (noventa)
dias contra defeitos de fabricagcdo, ou prazo superior oferecido pelo fabricante. As pecgas
deverao ser entregues integralmente no Parque de Maquinas (Rua Gaspar Martins, n° 950)
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no prazo maximo de até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da ordem de
empenho. Em razdo da natureza dos componentes, exige-se elevado padrao de precisao
dimensional e resisténcia estrutural, uma vez que pecas inadequadas podem comprometer
alinhamento, estabilidade, seguranga operacional e vida util do equipamento. A substituigdo
das pecas, montagem dos componentes e execugdo da manutengdo corretiva serao
realizadas pelo mecéanico da Secretaria Municipal de Obras. A responsabilidade pela
instalagdo das pecas e execucado da manutengao corretiva sera exclusivamente da equipe
mecanica da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos. O descumprimento do
prazo de entrega sujeitara a contratada as sang¢des administrativas previstas na Lei n°
14.133/2021, sem prejuizo de outras medidas cabiveis, especialmente considerando a
natureza essencial do equipamento para a manutengao das estradas vicinais do
Municipio. A Administragdo podera exigir identificagdo de marca, fabricante, cddigo de
referéncia e demais elementos necessarios a rastreabilidade e verificacdo da
compatibilidade técnica das pecas fornecidas.
3.2 REQUISITOS DOS SERVICOS MECANICOS — A empresa contratada para o servico
devera realizar exclusivamente deslocamento técnico, desmontagem do sistema de freios
e tandem do lado direito, inspegao técnica especializada, identificacdo de ruidos, folgas e
falhas internas, emissdo de diagndstico técnico, relatério das condigbes identificadas. Os
servigos deverao observar rigorosamente normas de segurancga do trabalho, boas praticas
de manutencdo mecanica e procedimentos técnicos aplicaveis ao equipamento. O
orcamento prevé execucdo por dois técnicos especializados. O servico técnico
especializado de desmontagem, inspecdo mecanica e emissao de relatdrio técnico
conclusivo acerca das condicoes do sistema de freios e tandem do lado direito devera ser
concluido em até 15 (quinze) dias, também contados a partir do recebimento da sua
respectiva ordem de empenho. O descumprimento do prazo sujeitara a contratada as
sang¢des administrativas previstas na Lei n°® 14.133/2021, sem prejuizo de outras medidas
cabiveis, especialmente considerando a natureza essencial do equipamento para a
manutenc¢ao das estradas vicinais do Municipio.
3.3 REQUISITOS DE QUALIFICAGAO TECNICA -
3.3.1 Para fornecimento de pecas

e« CNPJ compativel;

e regularidade fiscal;

e capacidade de fornecimento.
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3.3.2 - Para servigo técnico
o atestado de capacidade técnica;
e experiéncia em manutencgao pesada;
e equipe técnica;
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e estrutura operacional.

A comprovacgao de capacidade técnica podera ocorrer mediante apresentacao de
atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado que demonstrem
experiéncia compativel com manutencdo de maquinas pesadas, motoniveladoras ou
equipamentos rodoviarios similares.

3.4 REQUISITOS DE PRAZO E EXECUGAO - Os servicos deverdo ser executados em
prazo compativel com a urgéncia da manutencgao, tendo em vista que a motoniveladora é
equipamento essencial para manutencao de estradas vicinais, recuperacao de vias rurais,
servigos de infraestrutura, atendimento das demandas das comunidades do interior e apoio
em situagdes emergenciais. A execug¢ao devera ocorrer em até 15 dias apos a autorizagao
dos servicos. A demora na contratacdo podera ocasionar interrupcado dos servicos
essenciais de recuperacao das estradas vicinais e o isolamento de comunidades.

3.5 REQUISITOS DE GARANTIA - A contratada devera fornecer garantia minima de 90
dias para as pecas fornecidas. Durante o periodo de garantia, eventuais defeitos de
fabricacao, falhas de desempenho ou vicios ocultos deverao ser sanados pela contratada,
mediante substituicdo do item ou ressarcimento, sem custos adicionais para a
Administragdo. A empresa responsavel pelo diagndstico respondera exclusivamente pela
qualidade técnica do servico prestado e pelas informagdes constantes no relatério técnico
emitido

3.6 REQUISITOS DE SEGURANCA E CONFIABILIDADE - A manutencdo devera
assegurar condigdes adequadas de seguranga operacional da motoniveladora,
especialmente em razdo da atuacdo do equipamento em estradas rurais e servicos
pesados. Os servicos deverdo eliminar folgas excessivas, ruidos anormais,
desalinhamentos, desgaste irregular, riscos de quebra estrutural e comprometimento do
sistema articulado e tandem. A contratada devera utilizar ferramentas apropriadas e
procedimentos técnicos adequados para evitar danos adicionais aos componentes da
maquina.

3.7 REQUISITOS ADMINISTRATIVOS E CONTRATUAIS - A contratagao devera prever a
emissao de nota fiscal, identificacdo detalhada das pecas fornecidas, discriminagdo dos
servigos executados, observancia das condi¢gdes do orgamento aprovado, responsabilidade
integral da contratada pelos servicos prestados, substituicdo imediata de itens
incompativeis ou defeituosos, cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e
fiscais. Afiscalizacdo contratual sera realizada pelo servidor Willian Canzian Barichello, que
acompanhara a execugao dos servicos, qualidade das pecas, conformidade técnica, prazos
e o funcionamento final do equipamento.

3.8 Afiscalizacao podera rejeitar pegas incompativeis, danificadas, fora das especificacoes
ou desacompanhadas da identificacao técnica correspondente.
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3.9 A empresa responsavel pelo diagndstico respondera tecnicamente pelas informagdes
constantes no relatorio emitido, inclusive quanto a veracidade das condi¢cdes apontadas.
3.10 A contratagdo decorrente da presente dispensa emergencial tera prazo limitado ao
estritamente necessario para restabelecer as condigdes operacionais da motoniveladora,
permitindo a continuidade dos servigos emergenciais de recuperagao das estradas vicinais
afetadas pelos eventos climaticos, observando-se o prazo maximo previsto no art. 75, inciso
VIII, da Lei Federal n° 14.133/2021, limitado a duragdo da situagdo emergencial e a
conclusao das medidas indispensaveis ao restabelecimento da normalidade administrativa.
3.11Toda prorrogacao de prazo de entrega devera ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela Autoridade Superior, devendo a solicitacdo ser encaminhada a Secretaria
de Obras e Servigos Publicos, até 02 (dois) dias uteis antes do vencimento do prazo de
entrega estipulado;

3.12 O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds o recebimento do objeto pelo
gestor e fiscal do contrato, acompanhados de nota fiscal emitida pelo fornecedor
contratado.

3.13 A escolha do fornecedor sera realizada com base nas cotagdes obtidas junto a
empresas especializadas no ramo, observando-se a proposta mais vantajosa para a
Administracao, considerando a compatibilidade dos precos com os praticados no
mercado, a capacidade técnica da empresa e a disponibilidade de execu¢ao imediata
do objeto.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratacao pretendida estdo descritos na tabela
abaixo:
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LOTE 1 - PECAS

Item | Qtde. | Descrigao

01 01 PINO DE ACO

02 01 ANEL DE ACO

03 02 BUCHA DE AGCO

04 02 ANEL RETENTOR BORRACHA

05 02 FLANGE DA JUNTA DE ARTICULACAO
06 08 CALCO DE ACO JUNTAARTICULACAO

07 01 ROLAMENTO CONICO DE ROLOS
08 01 SEPARADOR JUNTAARTICULADA
09 01 GUIA JUNTAARTICULACAO

10 06 PORCA SEXTAVADA DE ACO
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11 10 ARRUELA DE ACO

12 06 WASHER

13 06 PARAFUSO ACO CARBONO

14 01 PLACA DA ARTICULAGAO CHASSI

15 04 PARAFUSO

16 08 CALCO DE ACO

17 02 BUCHA DE ACO 65X50

18 02 PARAFUSO ESP. 1 3/4

19 02 PORCA DE ACO

20 04 SAPATA DE DESGASTE

21 08 CALCO ACO AJUSTE CIRCULO

22 04 SAPATA DE CELERON P/ DESGASTE 84165763
23 40 PARAFUSO DE LATAO

24 04 SAPATA DE CELERON P/DESGASTE 84165760

LOTE 2 - DIAGNOSTICO SISTEMA DE FREIOS
Item | Qtde. | Descricao
01 01 DESLOCAMENTO

02 01 SERVICO DE DESMONTAGEM DOS FREIOS E TANDEM DO LADO DIREITO
PARA AVALIACAO DE BARULHOS INTERNOS

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
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Conforme pesquisa de mercado realizada, para solugdo da necessidade
administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possivel, sob o
aspecto técnico e econdmico, a contratagdo de empresa especializada para fornecimento
de pecas para manutencao da motoniveladora NEW HOLLAND RG 170B e prestagao de
servigo técnico de diagndstico do sistema de freios. Vislumbra-se que tal valor é compativel
com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no art. 23, § 1°,
incisos Il e IV da Lei Federal n°® 14.133/2021. Para tanto, foi utilizado o método de pesquisa
direta com fornecedores especializados do ramo, mediante solicitacdo formal de cotacao,
combinada com a pesquisa de contratacdes semelhantes de outros 6rgaos publicos, para
comprovacao de valores para a contratacao pretendida. Foram priorizadas empresas com
atuacao comprovada no segmento de manutencdo de maquinas pesadas e fornecimento
de pecas compativeis com equipamentos rodoviarios da linha NEW HOLLAND, visando
assegurar maior confiabilidade técnica da solugcédo adotada.
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precos, observado o indice de atualizagao de precos correspondente;

Il - contrataces similares feitas pela Administracao Publica, em execugao ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de pregos, inclusive mediante sistema de registro de

IV - pesquisa direta com no minimo 3 (trés) fornecedores, mediante solicitacao formal de
cotacao, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que nao tenham sido
obtidos os orgamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacao do edital:

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Estima-se para a contratacdo almejada o valor total de R$ 25.989,71 (Vinte e cinco
mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos), conforme tabela

abaixo: =8
LOTE 1 - PECAS 3
Item | Qtde. | Descricdo Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor Unt. Valor Total ;f
01 |01 PINO DE ACO R$ 887,78 | R$ 950,00 | R$ 966,00 | R$ 887,78 | R$887,78 |c=
02 |01 ANEL DE ACO R$ 264,12 |R$294,00 |R$326,00 |R$264,12 |R$264,12 |58%
03 |02 BUCHADEACO | R$87,59 R$ 98,00 R$ 114,00 | R$ 87,59 R$ 17518 [°<2
04 |02 |ANEL RETENTOR |R$48,04 |R$5800 |R$71,00 |[R$4804 |R$96,08 |E§E
BORRACHA g8°c
05 |02 FLANGE DA | R$2.191,40 | R$ 2.210,00 | R$ 2.290,00 | R$ 2.191,40 | R$ 4.382,80 |2 <3
JUNTA DE Boc
ARTICULACAO g5¢
06 |08 CALCO DE ACO | R$ 35,87 R$ 39,00 R$ 45,00 R$ 35,87 R$28696 |
JUNTA
ARTICULACAO el
07 |01 ROLAMENTO R$ 2.276,14 | R$ 2.296,00 | R$ 2.343,00 | R$ 2.276,14 | R$ 2.276,14
CONICO DE
ROLOS
08 |01 SEPARADOR R$ 1.103,17 | R$ 1.115,00 | R$ 1.163,00 | R$ 1.103,17 | R$ 1.103,17
JUNTA
ARTICULACAO
09 |01 GUIA JUNTA | R$ 1.280,69 | R$ 1.290,00 | R$ 1.327,00 | R$ 1.280,69 | R$ 1.280,69
ARTICULACAO
Geoparque
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10 |06 PORCA R$ 15,70 R$ 17,00 R$ 19,00 R$ 15,70 R$ 94,20
SEXTAVADA DE
ACO
11 |10 ARRUELADEACO | R$ 2,41 R$ 2,60 R$ 3,00 R$ 2,41 R$ 24,10
12 |06 WASHER R$ 10,39 R$ 12,00 R$ 14,00 R$ 10,39 R$ 62,34
13 |06 PARAFUSO ACO | R$ 30,02 R$ 33,00 R$ 37,00 R$ 30,02 R$ 180,12
CARBONO
14 |01 PLACA DA | R$ 619,27 R$ 640,00 R$ 694,00 R$ 619,27 R$ 619,27
ARTICULACAO
CHASSI
15 | 04 PARAFUSO R$ 22,81 R$ 25,00 R$ 26,00 R$ 22,81 R$ 91,24
16 |08 CALCO DE ACO R$ 134,63 R$ 137,00 R$ 152,00 R$ 134,63 R$ 1.077,04
17 |02 BUCHA DE ACO | R$ 745,70 R$ 755,00 R$ 774,00 R$ 745,70 R$ 1.491,40
65X50
18 |02 PARAFUSO ESP. 1 | R$ 881,00 R$ 901,00 R$ 919,00 R$ 881,00 R$ 1.762,00
3/4
19 |02 PORCA DE ACO R$ 220,54 R$ 230,00 R$ 239,00 R$ 220,54 R$ 441,08
20 |04 SAPATA DE | R$ 410,95 R$ 415,00 R$ 435,00 R$ 410,95 R$ 1.643,80
DESGASTE
21 |08 CALCO ACO | R$ 19,09 R$ 21,00 R$ 32,00 R$ 19,09 R$ 152,72
AJUSTE CIRCULO
22 |04 SAPATA DE | R$ 371,55 R$ 381,00 R$ 397,00 R$ 371,55 R$ 1.486,20
CELERON P/
DESGASTE
84165763
23 | 40 PARAFUSO DE | R$ 19,00 R$ 20,00 R$ 24,00 R$ 19,00 R$ 760,00
LATAO
24 |04 SAPATA DE | R$ 375,32 R$ 385,00 R$ 435,00 R$ 375,32 R$ 1.501,28
CELERON
P/DESGASTE
84165760
VALOR TOTAL = ‘ R$ 22.139,71
LOTE 2 — DIAGNOSTICO SISTEMA DE FREIOS
Item | Qtde. | Descri¢édo Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor Unt. | Valor Total
01 01 DESLOCAMENTO R$ 350,00 | R$ 400,00 | R$ 550,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00
02 01 SERVICO DE | R$ R$ R$ R$ R$
DESMONTAGEM DOS | 3.500,00 3.700,00 3.985,00 3.500,00 | 3.500,00
FREIOS E TANDEM DO
Geoparque 3
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LADO DIREITO PARA
AVALIACAO DE
BARULHOS INTERNOS

VALOR TOTAL = \ R$ 3.850,00

O valor unitéario foi definido com base no menor preco vélido entre as cotacdes
obtidas, desconsiderando valores inexequiveis, em conformidade com o art. 23 da Lei n°
14.133/2021, ap6s verificacdo de compatibilidade com os precos praticados no mercado e
em contratacdes publicas similares.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo proposta é a aquisicdo de pecas novas destinadas a recuperacdo do
sistema articulado, conjunto da lamina e componentes de desgaste da motoniveladora
NEW HOLLAND RG170B; e a contratacdo de empresa especializada para realizacdo do
servico técnico de desmontagem e diagnostico do sistema de freios e tandem do lado direito
da maquina. A instalacdo das pecas, montagem, regulagens e manutencao corretiva serao
executadas diretamente pela equipe mecanica da Secretaria Municipal de Obras e Servi¢os
Publicos, por meio do servidor mecéanico responsavel pela manutencéo da frota municipal.

A divisdo da contratacdo mostra-se tecnicamente adequada e economicamente
vantajosa, considerando que o Municipio possui profissional habilitado para execucao da
substituicdo das pecas, sendo necessaria contratacdo externa apenas para fornecimento
dos componentes e realizacdo do diagnostico especializado do sistema de freios

A solucéo foi definida considerando o desgaste severo identificado nos componentes
da junta articulada central, no conjunto do circulo e no sistema da lamina, situacédo agravada
pela utilizacdo intensiva do equipamento nas frentes emergenciais de recuperacdo das
estradas vicinais atingidas por eventos climaticos extremos ocorridos no municipio. A
solucdo adotada busca garantir economicidade, continuidade do servico publico e
preservacdo do patrimbnio publico municipal, uma vez que a recuperacdo da
motoniveladora apresenta custo significativamente inferior a substituicdo integral do
equipamento ou a contratacdo continua de locacéao terceirizada. Considerando o elevado
valor de mercado de motoniveladoras de grande porte, a manutengao corretiva mostra-se
medida proporcional, eficiente e financeiramente vantajosa para a Administracéo Publica.

Além disso, a execucao da substituicdo das pecas pela prépria equipe mecéanica
municipal reduz custos operacionais da contratacao, permitindo que a Administracao arque
exclusivamente com o fornecimento dos componentes e com o diagndstico técnico
especializado estritamente necessario
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Foram analisadas as seguintes alternativas para atendimento da necessidade
administrativa:
a) Manutencdo corretiva com substituicdo parcial dos componentes - Alternativa
considerada inadequada, pois a substituicdo isolada de determinados componentes nao
eliminaria as folgas e desgastes generalizados identificados no sistema articulado e
conjunto da lamina, podendo ocasionar reincidéncia de falhas mecéanicas, perda de
alinhamento e reducao da vida util do equipamento.

b) Recuperacao parcial mediante solda, usinagem e reaproveitamento de pecas -
Embora apresente custo inicial inferior, tal alternativa demonstra menor confiabilidade
operacional e menor durabilidade, especialmente em equipamentos pesados submetidos a
elevadas cargas mecanicas e vibragao continua. Além disso, o reaproveitamento excessivo
de componentes desgastados pode comprometer a segurancga operacional da maquina e
aumentar os custos futuros com novas intervencgdes corretivas.

c) Substituicdo integral dos componentes desgastados - Alternativa considerada
tecnicamente mais adequada e economicamente mais vantajosa para a Administracao, pois
proporciona:

* recuperacao integral da capacidade operacional da motoniveladora,;

* eliminacéo das folgas estruturais existentes;

* aumento da vida util do equipamento;

* maior precisdo nos movimentos da lamina;

* maior seguranca operacional;

* reducao de manutencdes corretivas futuras;

* aumento da disponibilidade da frota municipal;

* reducao do risco de paralisacdes emergenciais.
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d) Locacdo de equipamento substituto - Alternativa considerada economicamente
desvantajosa para atendimento continuo das demandas da Secretaria Municipal de Obras,
considerando o elevado custo operacional de locacdo de motoniveladoras, especialmente
em periodos prolongados de utilizacdo decorrentes da recuperacdo permanente das
estradas rurais atingidas pelas chuvas.

Além disso, a locacdo ndo elimina a necessidade futura de manutencdo do
equipamento pertencente ao patrimdénio municipal, apenas transfere temporariamente o
problema operacional, mantendo o equipamento proprio indisponivel e sujeito ao
agravamento dos danos mecanicos.
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Diante da andlise técnica e econémica realizada, conclui-se que a contratacéo de
empresa especializada para fornecimento das pecas e execucao integrada da manutencéo
corretiva representa a solucdo mais adequada para atendimento da necessidade
administrativa, garantindo continuidade dos servigcos publicos essenciais de manutencao
viaria rural, preservacdo do patrimbnio publico e restabelecimento da capacidade
operacional da frota municipal.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitagbes
atenderdo ao principio do parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente
vantajoso. Na aplicagéo deste principio, 0 8 1° do mesmo art. 47 estabelece que deverdo
ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administracdo de varios
contratos frente as vantagens da reducéo de custos, com divisdo do objeto em itens, e 0
dever de buscar a ampliacdo da competicao e de evitar a concentracao de mercado.

O parcelamento mostra-se tecnicamente viavel e economicamente vantajoso, nos
termos do art. 47 da Lei Federal n°® 14.133/2021, uma vez que o Municipio dispde de
mecanico proprio capacitado para execucdo da substituicdo das pecas e manutencao
corretiva do equipamento, sendo necessaria contratacdo externa apenas para fornecimento
dos componentes e realizacdo do diagnostico especializado. O parcelamento também
contribui para ampliacdo da competitividade, permitindo participacdo de fornecedores
especializados exclusivamente no fornecimento de pecas ou exclusivamente na prestacao
dos servicos técnicos especializados.
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Com a contratacdo, pretende-se:
o restabelecer plenamente as condicGes operacionais da motoniveladora;
e garantir maior seguranc¢a na operacao do equipamento;
e reduzir paralisa¢fes e custos futuros de manutencao;
e aumentar a vida Gtil dos componentes mecanicos;
e assegurar continuidade dos servicos de manutencéo das estradas municipais;
o melhorar a eficiéncia operacional da Secretaria responsavel;
e evitar agravamento dos danos mecanicos existentes.
e reducao do tempo de resposta as demandas emergenciais;
e preservacdo da continuidade administrativa,
« melhoria das condi¢@es de trafegabilidade;
e reducao de custos indiretos decorrentes da paralisacdo do equipamento.
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A manutencdo adequada da motoniveladora é fundamental para assegurar a
continuidade dos servi¢cos publicos prestados a populacao, especialmente nas areas rurais
do Municipio. Pretende-se, com a presente dispensa de licitacdo, assegurar a selecdo da
proposta apta a gerar a contratacdo mais vantajosa para o Municipio.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

A Secretaria de Obras e Servigos Publicos, indica os servidores, Clovis Vicente
Benetti, Secretéario de Obras e Servicos Publicos,
clovis.benetti@faxinaldosoturno.rs.gov.br e Willian Canzian Barichello, mecanico,
sec.obras@faxinaldosoturno.rs.gov.br para atuarem como gestor e fiscal do contrato,
respectivamente.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo néo identificou a necessidade de realizar contratacdes acessorias para
a perfeita execucdo do objeto, uma vez que todos 0S meios necessarios para a
aquisicao/operacionalizacado dos servicos podem ser supridos apenas com a contratacao
ora proposta.

Os bens/servicos que se pretende, portanto, sdo autbnomos e prescindem de
contratacdes correlatas ou interdependentes.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratada devera observar praticas ambientalmente adequadas durante a
execucao dos servicos, incluindo:
e destinacao correta de residuos mecanicos;
e descarte ambientalmente adequado de graxas, 6leos e componentes contaminados;
e armazenamento seguro de materiais;
e prevencgdo de vazamentos e contaminacgdes;
« atendimento a legislacdo ambiental vigente.
Pecas substituidas e residuos gerados deverédo receber destinacdo ambientalmente
correta, evitando impactos ao meio ambiente.
Sempre que aplicavel, devera ser adotado o principio da logistica reversa, nos
termos da Lei n® 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Solidos), cabendo a
contratada:

Docunent o assi nado digital nente em 29/ 05/ 2026 14:40: 54
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e orientar quanto ao descarte ambientalmente adequado;
« recolher ou indicar empresa licenciada para destinacdo correta dos residuos;
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e evitar o descarte irregular de materiais potencialmente poluentes.

A contratada sera integralmente responsavel por eventuais danos ambientais
decorrentes de descarte inadequado de residuos, vazamentos ou contaminacdes
ocasionadas durante a execucdo dos servicos. O descumprimento das obrigacOes
ambientais podera ensejar san¢des administrativas, civis e ambientais, sem prejuizo da
rescisdo da contratacao.

13. DECLARACAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificacdes técnicas constantes neste Estudo
Técnico Preliminar e seus anexos, e na existéncia de planejamento orcamentario para
subsidiar esta contratacédo, declaramos que a contratacao é viavel, atendendo aos padrdes
e precos de mercado.

Faxinal do Soturno, 26 de maio de 2026.

Nome: Dulcineia Schott

V CPF: ***.186.680-**

Assinado com certificado digital avancado
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PARECER JURIDICO 2026
(Lei n° 14.133/2021)

Vem a essa assessoria para Parecer processo de contratacdo direta por dispensa por
Emergéncia, nos termos do art. 75, inciso VIII, da Lei n® 14.133/2021.

A contratacdo pretendida esta embasada na seguinte motivacao:

A necessidade que originou esta demanda esta diretamente associada a contratacdo de empresa
para o fornecimento de pecas destinadas & manutencao corretiva do sistema de articulagdo, sistema
da lamina e conjunto do circulo da motoniveladora NEW HOLLAND RG 170B, bem como a
prestacdo de servico técnico especializado de desmontagem e diagndstico do sistema de freios e
tandem do lado direito do equipamento.

E o breve relatorio.

No que tange a contratacdo pretendia, a Lei n® 14.133/2021, no art. 75, VIII prevé a hipotese
de dispensa para contratacdo por Emergéncia ou Calamidade Publica.

Neste sentido, ndo ha o que opor, sob o aspecto juridico.

Consta nos autos documento de formalizacdo da demanda que discrimina o objeto da
contratacdo almejada, atendendo o disposto no art. 72, inciso I, da Lei n® 14.133/2021.

Houve estimativa de despesa, calculada na forma estabelecida no art. 23 da Lei n°
14.133/2021 (art. 72, inciso 1), estando este, por conseguinte, justificado (art. 72, inciso VII).

H& demonstracdo de haver previsdo de recursos orgamentarios com 0 COMpPromisso a ser
assumido (art. 72, inciso 1V), bem como os documentos dos futuros contratados, ora anexados,
comprovam que 0s particulares preenchem os requisitos de habilitacdo e qualificagdo minima
necessaria (art. 72, inciso V).

A razdo da escolha do futuro contrato esta pautada em critério objetivo, qual seja, a presente
empresa apresenta 0 menor preco, estando assim atendido o pressuposto do art. 72, inciso VI, da Lei
n® 14.133/2021.

Em face do exposto, sob o aspecto juridico, opina-se pela legalidade da contratacéo direta,
nos termos do art. 75, inciso VIII da Lei n® 14.133/2021.

Acesse o endereco: https://sl.cidade360. cloud/ q2MIF para
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Opina-se, outrossim, pela remessa dos autos a autoridade competente para promover a
autorizacao da contratacao, nos termos do art. 72, inciso VIII, da Lei n°® 14.133/2021.

Faxinal do Soturno, 02 de junho de 2026.

W Nome: Betina Bellinaso Sarzi
Sartori
=’ CPF:**717.990-**

Assinado com certificado digital avancado

Betina Bellinaso S. Sartori
OAB/RS 56.135
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