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DISPENSA DE LICITACAO

PROCESSO N2 1288/2026 DISPENSA N2 1093/2026

1 - Objeto:

O objeto do presente termo é a aquisicdo de pneus novos para a Motoniveladora
Caterpillar 120K, equipamento de extrema importdncia para a execucdo dos servicos de
patrolamento, nivelamento, abertura, conservacdo e recuperacdo das estradas municipais,
conforme descritivo abaixo:

ltem Descri¢do Quant | Valor Unit | Valor Total
RS RS
01 | PNEU 1400-24 PN14 G-2/L-2 16 LONAS 06
4.234,00 25.404,00

2 - Contratado:

BELLENZIER PNEUS LTDA

CNPJ: 73.730.129/0025-04

ENDERECO: AV. HELVIO BASSO NUMERO 1269 COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO NOSSA
SENHORA MEDIANEIRA, SANTA MARIA RS

CEP 97070-805

Docunent o assi nado digital mente em 12/ 08/ 2026 08: 10: 59
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verificar a autenticidade.

3 — Valor total dos servigos prestados:
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O valor do objeto sera de RS 25.404,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e quatro reais).

4- Forma de Pagamento:

O pagamento sera realizado em até 15 (quinze) dias apds a formalizacdo do recebimento
definitivo dos pneus, mediante a apresentacdo da Nota Fiscal devidamente atestada pelo fiscal do
contrato.

5- Prazo de Entrega:
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O prazo para entrega sera de no maximo 10 (dez) dias, contados do recebimento da ordem de
empenho.

6 — Dotagdao Orgamentaria:

05 — Secretaria de Obras e Servicos Publicos

05.01 — Secretaria de Obras e Servigos Publicos

2190 — Manutencdo Veiculos e Maquinas da Secretaria de Obras e Servigos Publicos
33903000 — Material de Consumo

CAd. reduzido da despesa: 1997

Fonte de Recurso: 2500 Detalhamento 0000 — Recurso Livre

7 — Da documentagao apresentada:

Para fins de contratacdo a empresa apresentou a seguinte documentagao: Cadastro Geral
de Contribuintes, CND Trabalhista, CND Federal, CND Estadual, CND Municipal de Frederico
Westphalen.

8 — Justificativa: Dispensa de Licitagdo, conforme Art. 75, inciso Il, da Lei 14.133/21, pelos
motivos que seguem:
A aquisicdo de pneus novos para a Motoniveladora Caterpillar 120K, equipamento de

https://sl.cidade360. cl oud/ sgi UG para
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extrema importancia para a execucao dos servicos de patrolamento, nivelamento, abertura, §
conservagao e recuperagao das estradas municipais. A Secretaria Municipal de Obras e Servigos 3§
Publicos é responsavel pela manutengcdo permanente da infraestrutura viaria municipal, %‘%
abrangendo aproximadamente 250 quildmetros de estradas vicinais ndao pavimentadas, além da E ;
execugao de servicos de conservagdao de vias urbanas, abertura de acessos, recuperagdao de §f—_’
bueiros, nivelamento de estradas e demais atividades essenciais a mobilidade da populacdo. A s

Motoniveladora Caterpillar 120K constitui um dos principais equipamentos utilizados nessas
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atividades, sendo indispensavel para o patrolamento das estradas, conformacdo do leito
carrogavel, abertura de sarjetas, regularizagdo de plataformas e recuperacao de vias danificadas
pelas constantes chuvas. As condicbes de trabalho enfrentadas pelo equipamento sdo
extremamente severas, envolvendo longas jornadas de operacao sobre estradas de cascalho, solos
pedregosos, terrenos irregulares, aclives e declives acentuados, fatores que aceleram
significativamente o desgaste dos pneus. Os pneus atualmente instalados encontram-se em
avancado estado de desgaste, comprometendo diretamente a seguranga operacional do
equipamento, a estabilidade durante as operacdes, a capacidade de tra¢do, a produtividade da
maquina, o consumo de combustivel e 0 aumento dos custos de manutencdo corretiva.

Faxinal do Soturno/RS, 11 de agosto de 2026.
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9 — Parecer da Assessoria Juridica: Conforme parecer anexo, essa assessoria concorda com a
presente dispensa de licitacado.

Faxinal do Soturno/RS, / /

'W Nome: Betina Bellinaso Sarzi
— Sartori
&' cpF: »+717.990+

Assinado com certificado digital avancado

Dra. Betina B. Sarzi Sartori
OAB/RS 56.135

Assessora Juridica Municipal

10 — RATIFICAO: Conforme o Art. 72, VIII, da Lei 14.133/21, RATIFICO a presente dispensa de
licitacdo.

Faxinal do Soturno/RS, / /

iy Nome: Lourengo Domingos
“¥ | Moro
CPF: ***.807.570-*

Assinado com certificado digital avangado

Lourenco Domingos Moro
Prefeito Municipal

https://sl.cidade360. cl oud/ sgi UG para
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Municipio de Faxinal do Soturno - RS

Secretaria Municipal de Obras e Servi¢os Publicos

Necessidade da Administracdo: Aquisicdo de pneus novos para a motoniveladora
Caterpillar 120K

1.DESCRICAO DA NECESSIDADE

A presente demanda tem por finalidade a aquisicdo de pneus novos para a
Motoniveladora Caterpillar 120K, equipamento de extrema importancia para a execugao
dos servicos de patrolamento, nivelamento, abertura, conservacado e recuperacdo das
estradas municipais. A Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos é responsavel
pela manutengcdo permanente da infraestrutura viaria municipal, abrangendo
aproximadamente 250 quildmetros de estradas vicinais ndo pavimentadas, além da
execucao de servicos de conservacao de vias urbanas, abertura de acessos, recuperacao
de bueiros, nivelamento de estradas e demais atividades essenciais a mobilidade da
populacdo. A Motoniveladora Caterpillar 120K constitui um dos principais equipamentos
utilizados nessas atividades, sendo indispensavel para o patrolamento das estradas,
conformacao do leito carrocavel, abertura de sarjetas, regularizacdo de plataformas e
recuperacao de vias danificadas pelas constantes chuvas.

As condicbes de trabalho enfrentadas pelo equipamento sdo extremamente
severas, envolvendo longas jornadas de operacdo sobre estradas de cascalho, solos
pedregosos, terrenos irregulares, aclives e declives acentuados, fatores que aceleram
significativamente o desgaste dos pneus. Os pneus atualmente instalados encontram-se
em avancado estado de desgaste, comprometendo diretamente a seguranca operacional
do equipamento, a estabilidade durante as operacdes, a capacidade de tracdo, a
produtividade da maquina, o consumo de combustivel e 0 aumento dos custos de
manutencao corretiva.

Docunent o assi nado digital nente em 10/ 08/ 2026 09:04: 11
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O Municipio realiza normalmente a aquisi¢cao destes pneus por meio de Ata de
Registro de Precos do Consoércio CIRC, atualmente com a empresa GAMA PNEUS LTDA,
CNPJ n°55.623.647/0001-61. Entretanto, a empresa vencedora informou a inexisténcia de
estoque e ndo apresentou previsao para fornecimento, impossibilitando o atendimento da
demanda. Nesse sentido, em 05/08/2026 esta Secretaria formalizou solicitacdo de prazo
para a entrega dos pneus, tendo a empresa GAMA PNEUS LTDA respondido, em
06/08/2026, que, em razdo do prazo de espera para a definicdo exata da posicdo e do
tempo de chegada dos pneus, ndo possui data para informar ao Municipio, limitando-se a
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informar que mantém cobranca direta junto ao seu fornecedor e que retornara contato
conforme houver atualizagdes. Configura-se, portanto, negativa de prazo certo para o
fornecimento, o que inviabiliza o atendimento da necessidade administrativa pela via da Ata
de Registro de Precos.

Durante esse periodo foram utilizados todos 0s pneus reservas existentes no
estoque municipal, os quais também se esgotaram em razao da elevada necessidade de
substituicGes e consertos. Agrava a situacdo o fato de a frota de motoniveladoras do
Municipio contar atualmente com apenas dois equipamentos, sendo que um deles se
encontra quebrado e o outro, a motoniveladora Caterpillar 120K, estd impossibilitado de
operar por necessitar da substituicdo imediata dos pneus, o que compromete integralmente
a capacidade operacional da Secretaria para os servigos de patrolamento e manutencgao
das estradas municipais. A continuidade da utilizacdo de pneus excessivamente
desgastados, ou a paralisacéo total do Unico equipamento em condi¢cdes de uso, podera
ocasionar paralisacdo da motoniveladora, aumento do risco de acidentes, prejuizo as
atividades da Secretaria, interrupcdo dos servicos de manutencao das estradas municipais,
comprometimento do transporte escolar, dificuldades ao escoamento da producéo agricola
e prejuizo ao deslocamento de ambulancias e demais servicos publicos. Dessa forma,
torna-se imprescindivel a aquisicdo imediata de pneus novos, por meio de dispensa de
licitacdo, garantindo a continuidade dos servicos publicos essenciais prestados pela
Administracdo Municipal.

2. DEMONSTRATIVO DE PREVISAO NO PAC

A aquisicao dos pneus estéa prevista no Plano Anual de Compras do municipio.

Acesse 0 enderego: https://sl.cidade360. cl oud/iOuge para
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3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
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Os objetos desta contratacdo possuem natureza de bens comuns, visto que seus
padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificacdes usuais de mercado, nos termos do art. 6°, inciso Xlll, da Lei Federal
n° 14.133/2021. A escolha do objeto pauta-se estritamente pelos critérios de qualidade,
durabilidade e preco competitivo, garantindo a observancia do principio da economicidade.
3.1 Fornecimento de pneus novos, de primeiro uso;

3.2 Produtos sem qualquer tipo de remoldagem, recapagem ou recondicionamento;

3.3 Fabricacdo recente, admitindo-se pneus produzidos h4 no maximo 12 meses da
entrega;

3.4 Atendimento integral as especificacbes técnicas do fabricante da Motoniveladora
Caterpillar 120K;

3.5 Certificagdo compulsoria do INMETRO;
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3.6 Garantia minima contra defeitos de fabricacéao;

3.7 Entrega integral no Parque de Maquinas do Municipio;

3.8 O prazo maximo de 30 dias representa o limite aceitavel para atendimento da
necessidade administrativa, podendo a contratada realizar a entrega em prazo inferior.

3.9 Substituicdo imediata de produtos que apresentem defeitos;

3.10 emissao de Nota Fiscal

3.11 Nao serdo aceitos, sob nenhuma hipétese, pneus usados, recondicionados ou que
apresentem avarias de armazenamento.

3.12 Seréao recusados pneus que apresentem deformacgdes, avarias, fabricacdo superior a
12 meses, auséncia de certificacdo INMETRO, especificagcéo diferente da exigida.

3.13 responsabilizar-se pela substituicdo dos pneus que apresentarem defeitos de
fabricacéo durante o periodo de garantia, sem 6nus para a Administracéo.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratacdo pretendida estdo descritos na
tabela abaixo:

Item | Unid. | Qtde. Descricao
01 UN 06 PNEU 1400-24 PN14 G-2/L-2 16 LONAS

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Acesse o endereco: https://sl.cidade360.cl oud/iOuge para
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Conforme pesquisa de mercado realizada, para solucdo da necessidade
administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possivel, sob o
aspecto técnico e econdmico, a aquisi¢cdo dos pneus para substituicdo na motoniveladora
Caterpillar 120k. Vislumbra-se que tal valor € compativel com o praticado pelo mercado
correspondente, observando-se o disposto no art. 23, 8§ 1°, incisos Il e IV da Lei Federal n°
14.133/2021. Para tanto, foi utilizado o método de pesquisa direta com fornecedores do
ramo, mediante solicitacdo formal de cotacdo, combinada com a pesquisa de contratacdes
semelhantes de outros 6rgdos publicos, para comprovacdo de valores para a contratacao
pretendida.
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Il - contratagtes similares feitas pela Administragao Publica, em execugio ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior & data da pesquisa de pregos, inclusive mediante sistema de registro de
precos, observado o indice de atualizagao de pregos correspondente,
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IV - pesquisa direta com no minimo 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagdo formal de
cotagao, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que nao tenham sido
obtidos os orgamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacao do edital;

6.ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Estima-se para a contratacdo almejada o valor total maximo de R$ 25.404,00
(vinte e cinco mil, quatrocentos e quatro reais) conforme tabela abaixo:

Item | Qtde. | Descricdo Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor Unit. | Valor Total
01 06 PNEU 1400-24 | R$ R$ R$ R$ R$
PN14 G-2/L-2 16| 4.234,00 | 5.584,50 5.990,00 |4.234,00 25.404,00
LONAS
Valor Total = | R$ 25.404,00

O valor unitario foi definido com base no menor preco valido entre as cotacdes
obtidas, desconsiderando valores inexequiveis, em conformidade com o art. 23 da Lei n°
14.133/2021, apos verificacdo de compatibilidade com os precos praticados no mercado e
em contratacdes publicas similares.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
Conforme o art. 18, 81°, incisos | e Il, foram avaliadas as seguintes alternativas:
7.1 — Recuperacdo dos pneus existentes: Os pneus apresentam elevado desgaste

estrutural, ndo sendo tecnicamente recomendavel sua recuperacao, além de comprometer
a seguranca operacional. Alternativa descartada

Docunent o assi nado digital nente em 10/ 08/ 2026 09:04: 11
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7.2 — Aguardar fornecimento pela Ata do Consorcio CIRC: A empresa fornecedora
GAMA PNEUS LTDA, CNPJ n°®55.623.647/0001-61, formalmente notificada em 05/08/2026
para prestar informacdes sobre o prazo de entrega dos pneus, respondeu em 06/08/2026
informando a inexisténcia de estoque e a auséncia de previsdo de data para entrega,
limitando-se a informar que mantém cobranca junto ao seu fornecedor, sem qualquer
compromisso de prazo. Tal negativa formal impossibilita o atendimento da necessidade
administrativa pela via da Ata de Registro de Precos, justificando a contratacéo direta por
dispensa de licitacdo. Alternativa descartada.
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7.3 — Aquisicdo direta de pneus novos: A aquisicdo direta garante rapidez no
atendimento da demanda, continuidade dos servicos publicos, seguranca operacional e
reducéo do risco de paralisacdo da motoniveladora. Alternativa escolhida.
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Apés andlise técnica, conclui-se que a aquisicdo de novos pneus, mediante
dispensa de licitacdo, é a solugdo mais adequada para atendimento da necessidade
administrativa. A solucdo consiste na aquisicdo de pneus para motoniveladora destinados
a reposicdo dos componentes desgastados da frota municipal, tendo em vista a negativa
formal de prazo de entrega por parte da empresa detentora da Ata de Registro de Precos.
A contratacdo permitira manter o equipamento em condi¢cdes adequadas de operacéo,
garantir a continuidade dos servigos de manutencédo das estradas, reduzir paralisagdes por
falta de pecas, melhorar a eficiéncia operacional da Secretaria de Obras e assegurar
melhores condi¢cdes de trafegabilidade a populacdo. Embora exista Ata de Registro de
Precos vigente, restou comprovada a impossibilidade de atendimento da demanda pelo
fornecedor registrado, diante da inexisténcia de estoque e da auséncia de previsdo para
fornecimento, circunstancia que inviabiliza a utilizacdo da Ata e autoriza a adocao de nova
contratacao, observados os requisitos da Lei n® 14.133/2021.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

Nos termos do art. 47 da Lei Federal n® 14.133/2021, o objeto néo sera parcelado,
uma vez que se trata de item unico (pneu 1400-24, 16 lonas), destinado exclusivamente a
motoniveladora Caterpillar 120K, ndo havendo divisibilidade técnica ou econdémica que
justifique o fracionamento da contratacdo. A contratacdo direta e integral do item, por meio
de dispensa de licitagdo, confere maior celeridade ao atendimento da necessidade
administrativa, centraliza a responsabilidade pela garantia técnica dos produtos fornecidos
e reduz os custos logisticos de entrega, diante da urgéncia decorrente da paralisacao
iminente do equipamento.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Docunent o assi nado digital nente em 10/ 08/ 2026 09:04: 11
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Com a contratacdo pretende-se alcancar a continuidade dos servigos de
manutencdo das estradas municipais, redugcao das interrup¢des operacionais das
motoniveladoras, maior produtividade da equipe de obras, melhoria das condi¢gbes de
trafegabilidade, atendimento das demandas da populagédo rural, seguranga no transporte
escolar, facilitacdo do escoamento da produgdo agropecuaria, preservagdo da
infraestrutura viaria municipal e maior economicidade na manutengao da frota.
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10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

A Secretaria de Obras e Servi¢cos Publicos, indica os servidores, Clovis Vicente
Benetti, Secretario de Obras e Servigos Publicos,
clovis.benetti@faxinaldosoturno.rs.gov.br, e Willian Canzian Barichello, Mecénico,
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sec.obras@faxinaldosoturno.rs.gov.br., para atuarem como gestor e fiscal do contrato,
respectivamente.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo nao identificou a necessidade de realizar contratacdes acessorias
para a perfeita execucdo do objeto, uma vez que todos 0S meios necessarios para a
aquisicdo podem ser supridos apenas com a contratacdo ora proposta. O bem que se
pretende, portanto, é autbnomo e prescinde de contratagbes correlatas ou
interdependentes. Também nao foram identificadas dependéncias contratuais que possam
comprometer a execuc¢ao da contratacao pretendida.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Os impactos ambientais decorrentes da contratacdo sdo considerados
reduzidos, limitando-se a fabricacao, transporte e descarte dos pneus substituidos. Como
medida mitigadora, recomenda-se a destinagdo adequada dos pneus inserviveis,
observando-se o sistema de logistica reversa previsto na legislacdo ambiental vigente (Lei
n° 12.305/2010 e Resolucdo CONAMA n° 416/2009), com encaminhamento a pontos de
coleta ou entidades autorizadas para reciclagem, sempre que possivel.

13. DECLARACAO DE VIABILIDADE

Docunent o assi nado digital nente em 10/ 08/ 2026 09:04: 11
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Considerando a necessidade permanente de manutencdo das estradas
municipais, os danos causados pelos eventos climaticos recentes, o elevado desgaste dos
pneus decorrente da presenca de pedras e cascalhos nas vias, a continuidade das
atividades da Secretaria Municipal de Obras, a inexisténcia de estoque suficiente para
atendimento da demanda, a negativa formal de prazo de entrega apresentada pela empresa
GAMA PNEUS LTDA em 06/08/2026 no ambito da Ata de Registro de Precos do Consércio
CIRC, e o fato de a frota municipal de motoniveladoras contar atualmente com apenas um
equipamento em condi¢cdes de operar, dependente exclusivamente da substituicdo destes
pneus, permanecendo a necessidade administrativa, conclui-se que a aquisicdo de pneus
para motoniveladora, mediante dispensa de licitacdo, € técnica e economicamente viavel,
necessaria, urgente e adequada ao interesse publico, recomendando-se o prosseguimento
da contratacdo para garantir a continuidade dos servicos essenciais de manutencédo da
infraestrutura viaria municipal.
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Faxinal do Soturno, 06 de agosto de 2026.

Nome: Dulcineia Schott

@ CPF: ***.186.680-**

Assinado com certificado digital avangado

Dulcinéia Schott
Matricula n°® 1825-2
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TERMO DE REFERENCIA

Municipio de Faxinal do Soturno

Secretaria Municipal de Obras e Servi¢os Publicos

Necessidade da Administracdo: Aquisicdo de pneus novos para a motoniveladora
Caterpillar 120K

1. DEFINICAO DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a aquisicAo de pneus novos para a
Motoniveladora Caterpillar 120K, equipamento de extrema importancia para a execucao
dos servigcos de patrolamento, nivelamento, abertura, conservacdo e recuperagao das
estradas municipais. A Secretaria Municipal de Obras e Servigcos Publicos é responsavel
pela manutencdo permanente da infraestrutura viaria municipal, abrangendo
aproximadamente 250 quildbmetros de estradas vicinais ndo pavimentadas, além da
execucao de servicos de conservacao de vias urbanas, abertura de acessos, recuperacao
de bueiros, nivelamento de estradas e demais atividades essenciais a mobilidade da
populacdo. A Motoniveladora Caterpillar 120K constitui um dos principais equipamentos
utilizados nessas atividades, sendo indispensavel para o patrolamento das estradas,
conformacao do leito carrocavel, abertura de sarjetas, regularizacdo de plataformas e
recuperacédo de vias danificadas pelas constantes chuvas.

As condi¢Bes de trabalho enfrentadas pelo equipamento sdo extremamente
severas, envolvendo longas jornadas de operacdo sobre estradas de cascalho, solos
pedregosos, terrenos irregulares, aclives e declives acentuados, fatores que aceleram
significativamente o desgaste dos pneus. Os pneus atualmente instalados encontram-se
em avancado estado de desgaste, comprometendo diretamente a seguranca operacional
do equipamento, a estabilidade durante as operacdes, a capacidade de tracdo, a
produtividade da maquina, o consumo de combustivel e o aumento dos custos de
manutencao corretiva.
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O Municipio realiza normalmente a aquisicdo destes pneus por meio de Ata de
Registro de Precos do Consorcio CIRC, atualmente com a empresa GAMA PNEUS LTDA,
CNPJ n°55.623.647/0001-61. Entretanto, a empresa vencedora informou a inexisténcia de
estoque e ndo apresentou previsao para fornecimento, impossibilitando o atendimento da
demanda. Nesse sentido, em 05/08/2026 esta Secretaria formalizou solicitagdo de prazo
para a entrega dos pneus, tendo a empresa GAMA PNEUS LTDA respondido, em
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06/08/2026, que, em razdo do prazo de espera para a definicdo exata da posicdo e do
tempo de chegada dos pneus, ndo possui data para informar ao Municipio, limitando-se a
informar que mantém cobranca direta junto ao seu fornecedor e que retornara contato
conforme houver atualizagbes. Configura-se, portanto, negativa de prazo certo para o
fornecimento, o que inviabiliza o atendimento da necessidade administrativa pela via da Ata
de Registro de Precos.

Durante esse periodo foram utilizados todos 0s pneus reservas existentes no
estoque municipal, os quais também se esgotaram em razdo da elevada necessidade de
substituicbes e consertos. Agrava a situacdo o fato de a frota de motoniveladoras do
Municipio contar atualmente com apenas dois equipamentos, sendo que um deles se
encontra quebrado e o outro, a motoniveladora Caterpillar 120K, estd impossibilitado de
operar por necessitar da substituicdo imediata dos pneus, 0 que compromete integralmente
a capacidade operacional da Secretaria para os servicos de patrolamento e manutencao
das estradas municipais. A continuidade da utilizacdo de pneus excessivamente
desgastados, ou a paralisacdo total do Unico equipamento em condicfes de uso, podera
ocasionar paralisacdo da motoniveladora, aumento do risco de acidentes, prejuizo as
atividades da Secretaria, interrupcéo dos servicos de manutencdo das estradas municipais,
comprometimento do transporte escolar, dificuldades ao escoamento da produc¢éo agricola
e prejuizo ao deslocamento de ambulancias e demais servicos publicos. Dessa forma,
torna-se imprescindivel a aquisicdo imediata de pneus novos, por meio de dispensa de
licitacdo, garantindo a continuidade dos servicos publicos essenciais prestados pela Ad-
ministracdo Municipal, conforme detalhado na tabela abaixo:

Docunent o assi nado digital mente em 10/ 08/ 2026 09: 08: 09
Acesse o endereco: https://sl.cidade360. cloud/ 7f g7x para

verificar a autenticidade.

Item Unid. | Qtde. | Descricédo Valor Unit. Valor Total
01 UN 06 PNEU 1400-24 PN14 G-2/L-2 16 | R$ 4.234,00 | R$ 25.404,00
LONAS
Valor Total= R$ 25.404,00 i

Apoés analise das propostas obtidas, verificou-se que 0 menor preco apresentado
mostrou-se compativel com os precos praticados no mercado e com contratacfes publicas
similares, inexistindo indicios de inexequibilidade.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A contratacdo fundamenta-se no Estudo Técnico Preliminar (ETP), que
demonstrou ser a aquisicdo dos pneus a solucdo mais adequada, econdmica e agil para
atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos, garantindo a
continuidade do servico publico essencial. A contratagdo observa os principios da
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eficiéncia, continuidade do servico publico, economicidade e prevencdo de danos
patrimoniais.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucéo consiste na aquisicdo de novos pneus, mediante dispensa de licitacao,
€ a solucdo mais adequada para atendimento da necessidade administrativa. A solucao
consiste na aquisicdo de pneus para motoniveladora destinados a reposicdo dos
componentes desgastados da frota municipal, tendo em vista a negativa formal de prazo
de entrega por parte da empresa detentora da Ata de Registro de Precos. A contratacao
permitirA manter o equipamento em condi¢cdes adequadas de operacdo, garantir a
continuidade dos servicos de manutencéo das estradas, reduzir paralisagdes por falta de
pecas, melhorar a eficiéncia operacional da Secretaria de Obras e assegurar melhores
condicBes de trafegabilidade a populacao.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

O objeto da presente contratacdo tem natureza de bem comum, tendo em vista
gue seus padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificagdes usuais de mercado, nos termos do art. 6°, inciso XllI, da
Lei Federal n° 14.133/2021.

4.1 Fornecimento de pneus novos, de primeiro uso;

4.2 Produtos sem qualquer tipo de remoldagem, recapagem ou recondicionamento;

4.3 Fabricacdo recente, admitindo-se pneus produzidos ha no maximo 12 meses da
entrega;

4.4 Atendimento integral as especificacbes técnicas do fabricante da Motoniveladora
Caterpillar 120K;

4.5 Certificacdo compulséria do INMETRO;

4.6 Garantia minima contra defeitos de fabricacao;

4.7 Entrega integral no Parque de Maquinas do Municipio;

4.8 O prazo maximo de 30 dias representa o limite aceitdvel para atendimento da
necessidade administrativa, podendo a contratada realizar a entrega em prazo inferior.

4.9 Substituicdo imediata de produtos que apresentem defeitos;

4.10 Emisséo de Nota Fiscal

4.11 Nao serdo aceitos, sob nenhuma hipétese, pneus usados, recondicionados ou que
apresentem avarias de armazenamento.

Quarta Colonia > Rua Julio de Castilhos, 609 (55) 3263 3700

unesco Faxinal do Soturno/RS administracao@faxinal.com
Geoparque Mundial CEP 97220-000 WWW.fGXinQIdosotUrno.rS.goV.br
CNPJ 88.488.341/0001-07

ANNNNN\Y. v &4

Docunent o assi nado digital mente em 10/ 08/ 2026 09: 08: 09
Acesse o endereco: https://sl.cidade360. cloud/ 7f g7x para

verificar a autenticidade.

S
‘r

SEES




o
\&%, FAXINAL DO SOTURNO AN

@ ”
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL !.:.,aa)s.lﬂgltdoso'turno

struindo um futuro melhor

4.12 Serao recusados pneus que apresentem deformacdes, avarias, fabricacdo superior a
12 meses, auséncia de certificacdo INMETRO, especificacdo diferente da exigida.

4.13 responsabilizar-se pela substituicdo dos pneus que apresentarem defeitos de
fabricacédo durante o periodo de garantia, sem dnus para a Administracao.

5. OBRIGACOES DA CONTRATADA

5.1 Entregar os materiais livres de defeitos, em conformidade com as especificagdes,
guantidades e condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia;

5.2 Cumprir rigorosamente os prazos de entrega estipulados;

5.3 Substituir, as suas expensas, quaisquer itens que apresentem defeitos, vicios ou
desconformidades em relacdo ao solicitado e itens incompativeis;

5.4 Responsabilizar-se por todos os custos diretos e indiretos decorrentes do fornecimento,
incluindo transporte, frete, descarga, tributos, encargos trabalhistas e demais despesas
correlatas;

5.5 Responsabilizar-se por danos durante transporte;

5.6 Manter padréo de qualidade.

5.7 Manter, durante toda a execucédo e até o encerramento do processo de pagamento, as
condi¢cBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na contratacao;

5.8 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucéo do objeto;

5.9 Comunicar formalmente e imediatamente qualquer ocorréncia que possa comprometer
o cumprimento do prazo de entrega dos materiais;

5.10 Atender prontamente as solicitacdes e determinacdes da fiscaliza¢do do contrato;
5.11 Garantir a qualidade, a procedéncia e a perfeita compatibilidade dos materiais
fornecidos;

5.12 Cumprir toda a legislacéo aplicavel a atividade objeto da contratacao;

5.13 Assegurar a garantia técnica minima de 90 (noventa) dias contra defeitos de
fabricacdo; A garantia minima de 90 dias ndo exclui eventual garantia superior oferecida
pelo fabricante.

5.14 Entregar os materiais obrigatoriamente acompanhados da respectiva Nota Fiscal
correspondente.

Docunent o assi nado digital mente em 10/ 08/ 2026 09: 08: 09
Acesse o endereco: https://sl.cidade360. cloud/ 7f g7x para

verificar a autenticidade.

S
‘r

SEES

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1 Receber os materiais no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas neste Termo de

Referéncia;
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6.2 Verificar minuciosamente a conformidade dos bens recebidos em seus aspectos
gualitativos e quantitativos;

6.3 Comunicar imediatamente a Contratada, por escrito, qualquer irregularidade, defeito ou
desconformidade verificada nos materiais entregues;

6.4 Efetuar o pagamento a Contratada no prazo e condi¢fes estabelecidas, mediante a
regularidade documental e a liquidacdo da despesa;

6.5 Acompanhar e fiscalizar a execucédo do objeto por intermédio do fiscal designado;

6.6 Rejeitar, no todo ou em parte, 0s materiais entregues em desacordo com as
especificacdes técnicas estabelecidas;

6.7 Aplicar as penalidades e san¢des administrativas cabiveis em caso de descumprimento
injustificado das obriga¢des contratuais por parte da Contratada.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

A execucdo ocorrerd de forma Unica, abrangendo todos o item contratado,
devidamente acondicionados para o transporte seguro, na sede do Parque de Maquinas,
anexo a Secretaria de Obras e Servigos Publicos, situado na Rua Gaspar Martins, n° 950,
Centro, Faxinal do Soturno — RS. Sera de exclusiva responsabilidade da contratada o
transporte e a descarga segura de todos os itens integrantes do respectivo lote. A entrega
sera acompanhada obrigatoriamente da respectiva Nota Fiscal correspondente ao lote
entregue. O recebimento provisério ocorrera no ato da entrega fisica dos materiais para
posterior conferéncia. O recebimento definitivo serd formalizado apds a verificacao
detalhada das especificacfes técnicas e da regularidade fiscal/documental exigida para os
pneus, nos termos do item 14 deste termo.
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8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

=

A gestdo e a fiscalizacdo do objeto contratado serdo realizadas conforme o
disposto no Decreto Municipal 3204 de 28 de dezembro de 2023, que “Regulamenta as
funcdes do agente de contratacdo, da equipe de apoio e da comisséo de contratacdo, suas
atribuicbes e funcionamento, a fiscalizacdo e a gestdo dos contratos, e a atuacdo da
assessoria juridica e do controle interno no &mbito do Municipio de Faxinal do Soturno, nos
termos da Lei Federal n°® 14.133/2021.

A Secretaria de Obras e Servicos Publicos, indica os servidores, Clovis Vicente
Benetti, Secretario de Obras e Servigos Publicos,
clovis.benetti@faxinaldosoturno.rs.gov.br, e Willian Canzian Barichello, Mecanico,
sec.obras@faxinaldosoturno.rs.gov.br., para atuarem como gestor e fiscal do contrato,

Quarta Colonia > Rua Julio de Castilhos, 609 (55) 3263 3700

unesco Faxinal do Soturno/RS administracao@faxinal.com
Geoparque Mundial CEP 97220-000 WWW.fGXinQIdosotUrno.rS.goV.br
CNPJ 88.488.341/0001-07

ANNNNN\Y. v &4



mailto:clovis.benetti@faxinaldosoturno.rs.gov.br
mailto:sec.obras@faxinaldosoturno.rs.gov.br.

o
\&%, FAXINAL DO SOTURNO AN

@ ”
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL fi’f!_“ﬁl,d°s°t“m°

struindo um futuro melhor

respectivamente. O fiscal do contrato registrara eventuais ocorréncias e inconformidades
em relatério proprio, notificando imediatamente o gestor para a adocao das providéncias
administrativas, aplicacdo de penalidades ou correcdes legais cabiveis.

9. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

O pagamento sera realizado em até 15 (quinze) dias apds a formalizacdo do
recebimento definitivo dos pneus, mediante a apresentacdo da Nota Fiscal devidamente
atestada pelo fiscal do contrato. O pagamento ficard estritamente condicionado a
verificacdo e comprovacdo da manutengdo da regularidade fiscal e juridica da contratada
junto aos cadastros publicos.

10. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

A contratacdo enquadra-se como Dispensa de Licitag&o, conforme art. 75, inciso
I, da Lei Federal n° 14.133/2021, situando-se abaixo do limite legal permitido. Foi
devidamente realizada a pesquisa prévia de precos em conformidade com o art. 23 do
referido diploma legal, assegurando a vantajosidade econdmica para a Administracao
Publica e atestando a ndo ocorréncia de fracionamento indevido de despesa. O fornecedor
sera selecionado pelo critério de menor preco por item, desde que atendidas
integralmente as especificacdes técnicas e condi¢cdes constantes neste Termo de
Referéncia. O Municipio realiza normalmente a aquisicao destes pneus por meio de Ata de
Registro de Precos do Consorcio CIRC, atualmente com a empresa GAMA PNEUS LTDA,
CNPJ n®55.623.647/0001-61. Entretanto, a empresa vencedora informou a inexisténcia de
estoque e ndo apresentou previsdo para fornecimento, impossibilitando o atendimento da
demanda. Nesse sentido, em 05/08/2026 esta Secretaria formalizou solicitacdo de prazo
para a entrega dos pneus, tendo a empresa GAMA PNEUS LTDA respondido, em
06/08/2026, que, em razdo do prazo de espera para a definicdo exata da posi¢cdo e do
tempo de chegada dos pneus, ndo possui data para informar ao Municipio, limitando-se a
informar que mantém cobranca direta junto ao seu fornecedor e que retornara contato
conforme houver atualizagGes. Configura-se, portanto, negativa de prazo certo para o
fornecimento, o que inviabiliza o atendimento da necessidade administrativa pela via da Ata
de Registro de Precos. Embora exista Ata de Registro de Precos vigente, restou
comprovada a impossibilidade de atendimento da demanda pelo fornecedor registrado,
diante da inexisténcia de estoque e da auséncia de previsdo para fornecimento,
circunstancia que inviabiliza a utilizagdo da Ata e autoriza a ado¢édo de nova contratacao,
observados os requisitos da Lei n® 14.133/2021
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11. SANCOES

11.1. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, pela inexecucgéo do
objeto, atraso injustificado na entrega, apresentacdo de produto em desacordo com as
especificacdes ou qualquer conduta que comprometa a execucgdo da contratacdo, poderdo
ser aplicadas a contratada, garantidos o contraditério e a ampla defesa, as sancdes
administrativas previstas nos arts. 155 a 163 da Lei Federal n® 14.133/2021.

11.2. Poderdo ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, conforme a gravidade da
infracéo:

| — Adverténcia, nos casos de infracbes de menor potencial ofensivo, especialmente quando
ndo houver prejuizo relevante a Administracao;

Il — Multa moratéria de 0,5% ao dia até o limite de 10%, incidente sobre o valor do item
inadimplido ou da contratacdo, nos casos de atraso, descumprimento parcial ou total das
obrigacdes assumidas;

Il — Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo legal
cabivel, quando houver pratica de infracbes que justifiguem a penalidade, conforme
legislacédo vigente;

IV — Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, nos casos de infracdes graves,
fraude, comportamento inidéneo ou reincidéncia que demonstre incapacidade de contratar
com o Poder Publico, observados os prazos e requisitos legais.

11.3. A aplicacéo das penalidades considerara, entre outros critérios:

a) a natureza e gravidade da infracdo cometida;

b) os danos causados a Administracao;

c) a vantagem auferida pela contratada;

d) a reincidéncia;

e) a boa-fé e a ado¢éo de medidas corretivas.

11.4. As multas eventualmente aplicadas poderéo ser descontadas de pagamentos devidos
pela Administracdo, cobradas administrativamente ou judicialmente, sem prejuizo das
demais sancdes cabiveis.

11.5. A aplicacao de qualquer penalidade nao exclui a obrigacéo de reparacéo integral dos
danos causados a Administracao.
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12. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Estima-se para a contratacdo almejada o valor total de R$ 25.404,00 (vinte e cinco
mil, quatrocentos e quatro reais) conforme tabela abaixo:

| ltem | Unid. | Qtde. | Descriao | Valor Unit. | Valor Total
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01 UN 06 PNEU 1400-24 PN14 G-2/L-2 16 | R$ 4.234,00 | R$ 25.404,00
LONAS

Valor Total= R$ 25.404,00

O valor unitario de referéncia foi definido com base no menor preco valido entre as
cotacdes obtidas, desconsiderando precos manifestamente inexequiveis e incompativeis
com o mercado, em conformidade com o art. 23 da Lei n°® 14.133/2021, apés verificacao de
compatibilidade com os precos praticados no mercado e em contratacbes publicas
similares.

13. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

A despesa decorrente da presente contratacdo correrd a conta de dotacao
orcamentdaria especifica consignada no orcamento vigente da Secretaria Municipal de
Obras e Servicos Publicos, cuja existéncia foi previamente certificada pelo Setor de
Contabilidade.

14. CRITERIOS DE RECEBIMENTO

O recebimento dos materiais observara as seguintes etapas:
| — Recebimento provisorio: realizado no ato da entrega fisica, pelo servidor responsavel
ou almoxarifado, para efeito de posterior verificacdo de conformidade;
Il — Recebimento definitivo: ocorrerd no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis apos o
recebimento provisério, mediante a verificagdo minuciosa das especificacdes técnicas,
documentacéo fiscal e condi¢cdes gerais dos materiais pelo fiscal do contrato;
lll - Sustentabilidade: os materiais deverdo observar praticas sustentaveis de fabricacédo
sempre que aplicavel, ndo sendo admitidos produtos que contrariem a legislacdo ambiental
vigente;
IV - Rejeicdo: ndo serdo aceitos materiais de qualidade inferior, recondicionados ou
incompativeis com as especificacdes técnicas descritas.

O recebimento definitivo ndo implica aceitacdo definitiva quanto aos vicios ocultos e
nao exclui a responsabilidade civil e contratual da contratada por defeitos de fabricacéo
eventualmente constatados durante o periodo de garantia técnica.

Docunent o assi nado digital mente em 10/ 08/ 2026 09: 08: 09
Acesse o endereco: https://sl.cidade360. cloud/ 7f g7x para
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struindo um futuro melhor

PARECER JURIDICO 2026
(Lei n° 14.133/2021)

Vem a essa Assessoria para Parecer em processo de contratacdo direta por dispensa em razao
do valor, nos termos do artigo 75, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021.

A contratacao pretendida estd embasada na necessidade de aquisi¢do de pneus novos para a
Motoniveladora Caterpillar 120K, equipamento de extrema importancia para a execugao dos servicos
de nivelamento, abertura, conservacao e recuperacao das estradas municipais.

Neste sentido, ndo ha o que opor, sob o aspecto juridico.

Consta nos autos documento de formalizacdo da demanda que discrimina o objeto da
contratacdo almejada, atendendo o disposto no art. 72, inciso I, da Lei n° 14.133/2021. Houve
estimativa de despesa, calculada na forma estabelecida no art. 23 da Lei n® 14.133/2021 (art. 72,
inciso I1), estando este, por conseguinte, justificado (art. 72, inciso VII).

H& demonstracdo de haver previsdo de recursos or¢camentarios com 0 cCOmpromisso a ser
assumido (art. 72, inciso 1V), bem como os documentos do futuro contratado, ora anexados,
comprovam que o particular preenche os requisitos de habilitacdo e qualificacdo minima necessarias
(art. 72, inciso V).

A razdo da escolha do futuro contrato esta pautada em critério objetivo, qual seja, a presente
empresa apresenta 0 menor preco e, dentre 0s orcamentos apresentados, estando assim atendido o
pressuposto do art. 72, inciso VI, da Lei n° 14.133/2021.

Em face do exposto, sob o aspecto juridico, opina-se pela legalidade da contratacéo direta,
nos termos do artigo 75, inciso 11, da Lei n® 14.133/2021. Opina-se, outrossim, pela remessa dos autos
a autoridade competente para promover a autorizacdo da contratacdo, nos termos do art. 72, inciso
VIII, da Lei n® 14.133/2021.

Acesse o endereco: https://sl.cidade360. cloud/ YFL70 para
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	7.2 – Aguardar fornecimento pela Ata do Consórcio CIRC: A empresa fornecedora GAMA PNEUS LTDA, CNPJ nº 55.623.647/0001-61, formalmente notificada em 05/08/2026 para prestar informações sobre o prazo de entrega dos pneus, respondeu em 06/08/2026 inform...
	7.3 – Aquisição direta de pneus novos: A aquisição direta garante rapidez no atendimento da demanda, continuidade dos serviços públicos, segurança operacional e redução do risco de paralisação da motoniveladora. Alternativa escolhida.

