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DISPENSA DE LICITACAO

PROCESSO N2 1308/2026 DISPENSA N2 1111/2026

1 - Objeto:

O objeto do presente termo é a contratacdo de empresa especializada para elaborac¢do de
Projeto Executivo Completo de Engenharia Rodoviaria visando a pavimentacdo asfaltica de trecho
da estrada municipal entre as localidades de Santos Anjos e Val Veronés, no Municipio de Faxinal
do Soturno/RS, com extensdo aproximada de 4.000 metros, constituindo importante ligagdo viaria
entre os Municipios de Faxinal do Soturno e Silveira Martins. O objeto compreende a realizagao de
reunido técnica para definicdo da solucdo de engenharia mais vidvel, levantamento topografico,
estudos técnicos, elaboracdo do projeto executivo completo, relatério técnico, orcamento
detalhado, cronograma fisico-financeiro, memoriais, especificacdes técnicas e emissdo da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, conforme descritivo na tabela baixo:

Valor unitario Valor total

RS RS

Item | Quant. | Unid. Descri¢do do item

Elaboracao de Projeto Executivo
Completo de Engenharia
Rodovidria para pavimentacdo RS 65.000,00 RS 65.000,00
1 1 UN | asfiltica de trecho da estrada
municipal entre Santos Anjos e
Val Verones, com extensao
aproximada de 4.000 metros.

Docunent o assi nado digital mente em 14/ 08/ 2026 15:17:18
Acesse o endereco: https://sl.cidade360. cloud/J7phl para

verificar a autenticidade.
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2 — Contratado:

RDC PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 46.875.848/0001-65

ENDERECO: R DOS IMIGRANTES, NUMERO 1233, COMPLEMENTOSALA 01, BAIRRO/DISTRITO
MUNDSTOCK, MUNICIPIO JUI, UF RS

CEP 98.700-000

3 — Valor total dos servigos prestados:

O valor do objeto sera de RS 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).
Quarta Coldnia Rua Julio de Castilhos, 609 (55) 3263 3700

unesco Faxinal do Soturno/RS administracao@faxinal.com
Geoparque Mundial CEP 97220-000 www.faxinaldosoturno.rs.gov.br
CNPJ 88.488.341/0001-07
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4- Forma de Pagamento:
O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds o recebimento definitivo da etapa
correspondente.

5- Prazo de Entrega:
O objeto devera ser entregue no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura
do contrato.

6 — Dotac¢do Or¢amentaria:

03 — Secretaria de Administracdo e Gestdo Financeira

03.01 — Secretaria de Administracdo e Gestdo Financeira

2004 — Manutengao da Secretaria de Administragdao e Gestao Financeira
33903900 — Outros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica

CAd. reduzido da despesa: 2659

Fonte de Recurso: 1500 Detalhamento 0000

https://sl.cidade360. cl oud/ J7phl para

Docunent o assi nado digital mente em 14/ 08/ 2026 15:17: 18

7 — Da documentagdo apresentada: §
Para fins de contratacdo a empresa apresentou a seguinte documentac¢do: Cadastro Geral 3

de Contribuintes, CND Trabalhista, CND Federal, CND Estadual, CND Municipal de ljui/RS, Registro %E
no CREA. £a
°8

8 — Justificativa: Dispensa de Licitacdo, conforme Art. 75, inciso |, da Lei 14.133/21, pelos motivos
que seguem:
A presente contratacdo tem por objeto a elaboracdo de Projeto Executivo Completo de
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Engenharia Rodoviaria para pavimentacdo asfaltica de aproximadamente 4.000 metros da estrada
municipal localizada entre as comunidades de Santos Anjos e Val Veronés, no Municipio de Faxinal
do Soturno/RS. O referido trecho constitui importante via de circulacdo para moradores,
produtores rurais, estudantes, trabalhadores e demais usudrios, além de representar relevante
ligacdo entre os Municipios de Faxinal do Soturno e Silveira Martins, favorecendo a integracao
regional e o deslocamento da populacdo. Atualmente, a via possui revestimento primario,
necessitando de frequentes intervencGes de manutencdo e apresentando dificuldades de
trafegabilidade, principalmente em periodos de chuvas intensas, quando ocorrem erosdes,
formacdo de lama e comprometimento das condi¢des de circulacdo. Nos periodos de estiagem, a
geracdo de poeira também causa transtornos a populagao lindeira e aos usudrios da estrada.

Quarta Coldnia > Rua Julio de Castilhos, 609 (55) 3263 3700
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A elaboracdo do Projeto Executivo é indispensavel para o adequado planejamento da futura obra
de pavimentacao, permitindo a definicdo das solugdes técnicas mais adequadas, a elaboracdo do
orcamento da obra, a captagao de recursos junto aos Governos Estadual e Federal e a realizagao

do futuro processo licitatorio para execugao da obra. Além disso, a melhoria da infraestrutura viaria
contribuird para o fortalecimento das atividades agropecuarias, facilitara o escoamento da
producdo, promoverd maior seguranca viaria e proporcionara melhores condi¢cdes de mobilidade
a populagao.

Faxinal do Soturno/RS, 14 de agosto de 2026.

9 — Parecer da Assessoria Juridica: Conforme parecer anexo, essa assessoria concorda com a
presente dispensa de licita¢ado.

Faxinal do Soturno/RS, / /

W Nome: Betina Bellinaso Sarzi
@ Sartori
V CPF: ***.717.990-**
Assinado com certificado digital avangado
Dra. Betina B. Sarzi Sartori
OAB/RS 56.135

Assessora Juridica Municipal

https://sl.cidade360. cl oud/ J7phl para
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10 — RATIFICAO: Conforme o Art. 72, VIII, da Lei 14.133/21, RATIFICO a presente dispensa de %E
licitacdo. ° 5
Faxinal do Soturno/RS, / / &g

¥  Nome: Lourengo Domingos
w3 Moro
CPF: ***.807.570-**

Assinado com certificado digital avangado
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Lourengo Domingos Moro
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Em__ /_ /

Quarta Coldnia Rua Julio de Castilhos, 609 (55) 3263 3700
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Municipio de Faxinal do Soturno — RS

Secretaria de Obras e Servicos Publicos

Necessidade: Contratacdo de empresa especializada para a elaboragdo de Projeto Executivo Completo de
Engenharia Rodoviaria destinado a pavimentagdo asfaltica do trecho da estrada municipal que interliga as

localidades de Santos Anjos e Val Veronés, no Municipio de Faxinal do Soturno/RS

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

A presente contratagdo tem por objeto a elaboracdo de Projeto Executivo Completo de Engenharia Rodoviaria
para pavimentacdo asfiltica de aproximadamente 4.000 metros da estrada municipal localizada entre as
comunidades de Santos Anjos e Val Veronés, no Municipio de Faxinal do Soturno/RS.

O referido trecho constitui importante via de circulacdo para moradores, produtores rurais, estudantes,
trabalhadores ¢ demais usudrios, além de representar relevante ligagdo entre os Municipios de Faxinal do
Soturno e Silveira Martins, favorecendo a integragdo regional e o deslocamento da populacao.

Atualmente, a via possui revestimento primario, necessitando de frequentes intervenc¢des de manutengdo e

apresentando dificuldades de trafegabilidade, principalmente em periodos de chuvas intensas, quando ocorrem

https://sl.cidade360. cl oud/ oTL8C para

Docunent o assi nado digital mente em 10/ 08/ 2026 09: 56: 46

erosoes, formagdo de lama e comprometimento das condi¢des de circulagdo. Nos periodos de estiagem, a §
geracdo de poeira também causa transtornos a populacgdo lindeira e aos usudrios da estrada. g
A elaboragao do Projeto Executivo ¢ indispensavel para o adequado planejamento da futura obra de §§
pavimentagdo, permitindo a defini¢cdo das solugdes técnicas mais adequadas, a elaboragdo do orgamento da % i
obra, a captagdo de recursos junto aos Governos Estadual e Federal e a realizagdo do futuro processo licitatorio ° 8
para execucao da obra. % é

22

Além disso, a melhoria da infraestrutura viaria contribuira para o fortalecimento das atividades agropecuarias,

facilitara o escoamento da produgdo, promovera maior seguranga viaria ¢ proporcionara melhores condigdes

IEI%"EI
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de mobilidade a populagdo.

2. DEMONSTRATIVO DE PREVISAO NO PAC

Hé previsao de contratagdo no Plano Anual de Contratacdes de 2026.

3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratagcdo compreende a prestacdo de servigos técnicos especializados de engenharia para elaboragdo de
Projeto Executivo Completo de Engenharia Rodoviaria, devendo ser executada por empresa devidamente
habilitada, com capacidade técnica compativel com o objeto e responsavel técnico registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia — CREA. A empresa contratada devera desenvolver os servigos de

Quarta Colonia > Rua Julio de Castilhos, 609 (55) 3263 3700
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acordo com as normas técnicas vigentes da Associag@o Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT e demais exigéncias dos orgaos responsaveis pela analise e

aprovacao dos projetos.
A execucdo dos servigos sera composta pelas seguintes etapas:

Primeira etapa — Estudos preliminares: realizacdo de reunido técnica com a Administragdo Municipal para
definicdo da solucdo de engenharia mais viavel, alinhamento das necessidades existentes e definicdo dos
detalhes da concepcdo do projeto, bem como realizagdo do levantamento topografico necessario para
desenvolvimento dos estudos e elaboracao do projeto.

Segunda etapa — Elaboracao do Projeto Executivo: elaboragdo do projeto conforme normas técnicas aplicaveis
e exigéncias do o6rgdo responsavel pela analise; entrega de todo o detalhamento necessario para futura execugao
da obra, contemplando estudos técnicos, levantamentos, relatdrio do projeto, projeto executivo completo,
planilha orcamentaria, bdi, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos necessarios; emissao
e entrega da Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART referente ao projeto elaborado.

O prazo para entrega do objeto sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do contrato. O produto
final devera ser entregue em formato impresso ¢ em arquivo digital PDF, contendo todos os levantamentos,

estudos e documentos integrantes do projeto de engenharia.

https://sl.cidade360. cl oud/ oTL8C para
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4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES %
Os quantitativos estimados para a contratagdo pretendida sao as seguintes: §§
]

2w

Item Descrigdo Unid. Quantidade e
Projeto Executivo Completo de Engenharia Rodoviaria para g é

pavimentagdo asfaltica de trecho da estrada municipal entre as

c
S
o
=
Eg%lﬂ
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localidades de Santos Anjos e Val Verones, no Municipio de

Faxinal do Soturno/RS

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foi realizado levantamento de mercado, verificando-se a existéncia de empresas especializadas na prestacao
de servigos de consultoria e projetos de engenharia rodoviaria aptas a execugao do objeto.

Considerando que o Municipio ndo dispde de equipe técnica multidisciplinar nem da estrutura necessaria para
elaboragdo de levantamentos topograficos, estudos técnicos e projetos executivos dessa complexidade,

conclui-se que a contratacdo de empresa especializada representa a solucao técnica e economicamente mais

adequada.
Quarta Colénia Rua Julio de Castilhos, 609 (55) 3263 3700
unesco Faxinal do Soturno/RS administracao@faxinal.com
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A contratagdo garantird que o projeto seja elaborado em conformidade com as normas técnicas vigentes,

proporcionando seguranca, qualidade e viabilidade para a futura execucdo da obra.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Com base no orgamento preliminar obtido, estima-se o valor total da contratagdo em RS 65.000,00 (sessenta

e cinco mil reais).

Item Descricao Unid. Quantidade | yi1or Unitario

Projeto Executivo Completo de Engenharia Rodoviaria
para pavimentagdo asfaltica de trecho da estrada
1 o _ ) Un 01 R$ 65.000,00
municipal entre as localidades de Santos Anjos e Val

Verones, no Municipio de Faxinal do Soturno/RS

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

https://sl.cidade360. cl oud/ oTL8C para
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A solugdo consiste na contratacdo de empresa especializada para elabora¢ao do Projeto Executivo Completo s

. o, . o 1e .. . R ot

de Engenharia Rodoviaria para pavimentacao asfaltica da estrada municipal entre Santos Anjos e Val Veronés. o

- 3

. i - L. . - L. T T

O objeto compreende desde a definicdo da solugdo técnica, realizagdo dos levantamentos necessarios, 2
(]

elaboragdo dos estudos de engenharia, desenvolvimento do projeto executivo, elaboragdo de planilha o8

Q.-

, . . . . e~ , . N

orgamentaria, bdi, cronograma fisico-financeiro e emissdo da ART, entregando todos os documentos técnicos i

Qo

< >

indispensaveis para futura licitagdo da obra e para eventual obtencdo de recursos junto a outros entes da

Federacio.
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8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

Nos termos do art. 47 da Lei Federal n° 14.133/2021, o parcelamento do objeto deve ser adotado quando
tecnicamente viavel ¢ economicamente vantajoso. No presente caso, o parcelamento n3o se mostra
recomendavel, considerando que os servigos possuem elevada interdependéncia técnica, sendo necessaria a
compatibilizagdo entre os diversos estudos e documentos que compdem o projeto executivo. A contratacdo de
uma Unica empresa proporciona maior integracdo das solugdes, padronizacdo dos documentos técnicos,

redugdo de riscos de incompatibilidades e melhor eficiéncia na fiscalizagdo contratual.

Quarta Colonia > Rua Julio de Castilhos, 609 (55) 3263 3700
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8. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a presente contratagdo, pretende-se elaborar um Projeto Executivo Completo de Engenharia Rodoviaria,
tecnicamente adequado e apto a subsidiar a futura licitagdo da obra de pavimentacdo asfaltica do trecho da
estrada municipal entre as localidades de Santos Anjos € Val Veronés. O projeto permitira definir as solugdes
técnicas mais apropriadas para a intervengdo, proporcionando maior seguranga ¢ eficié€ncia no planejamento e
na futura execucdo da obra.

Além disso, a elaboragdo do projeto possibilitara ao Municipio buscar recursos junto aos Governos Estadual e
Federal, contribuindo para a viabilizagdo financeira do empreendimento. Como resultado, espera-se promover
melhorias na infraestrutura vidria municipal, proporcionando melhores condi¢des de trafegabilidade e
seguranga aos usuarios da via, facilitando o deslocamento da populagdo e o escoamento da producdo
agropecudria. A iniciativa também contribuird para o desenvolvimento econdémico e social da regido,

fortalecendo a integracdo entre os Municipios de Faxinal do Soturno e Silveira Martins.

9. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Antes da assinatura do contrato, a Administragdo Municipal disponibilizara as informagdes existentes sobre o
trecho objeto da intervencao, indicara os responsaveis pelo acompanhamento contratual e realizard reunidao
inicial para alinhamento das diretrizes do projeto. A Administragdo designara servidor responsavel pela

fiscalizacdo dos servigos, acompanhamento das etapas de execugdo e conferéncia dos produtos entregues.

https://sl.cidade360. cl oud/ oTL8C para

Docunent o assi nado di gital mente em 10/ 08/ 2026 09: 56: 46

g

10. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 5 g
Nao foram identificadas contratacdes correlatas ou interdependentes necessarias para a execugdo do objeto. O k5 3
c ®©

Projeto Executivo elaborado servira como base para futura contrata¢do da obra de pavimentagdo, condicionada e
a disponibilidade orgamentaria e financeira ou obtengao de recursos junto a outros 6rgaos. =

11. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

IEI%"EI
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Por tratar-se da contratacdo de servicos de elaboragdo de projeto de engenharia, ndo sdo previstos impactos
ambientais diretos.

Durante o desenvolvimento do projeto, a contratada devera observar a legislagdo ambiental vigente e indicar,
quando aplicavel, as medidas necessarias para o licenciamento ambiental da futura obra, bem como solugdes

que reduzam impactos ambientais e promovam a adequada drenagem e conservagdo do solo.

12. DECLARACAO DE VIABILIDADE

Considerando a necessidade da contratacdo, a relevancia da via para a mobilidade da populagdo, o
fortalecimento da infraestrutura municipal, a melhoria das condi¢des de trafegabilidade, a importancia da

ligagdo entre os Municipios de Faxinal do Soturno e Silveira Martins e a necessidade de planejamento

Quarta Colonia > Rua Julio de Castilhos, 609 (55) 3263 3700
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adequado para futura execugao da obra, conclui-se pela viabilidade da contratacio de empresa especializada
para elaboragdo do Projeto Executivo Completo de Engenharia Rodoviaria.

O investimento estimado de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) mostra-se compativel com a
complexidade do objeto e permitira ao Municipio dispor de todos os elementos técnicos necessarios para

viabilizar a futura pavimentacdo do trecho.

Faxinal do Soturno, 03 de agosto de 2026.

Nome: Clovis Benetti

CPF: ***.967.840-**
Assinado com certificado digital avangado
Clovis Vicente Benetti
Secretario de Obras e Servi¢os Publicos

Declaro:
(x) Viabilidade da contratacdo

() Nao viabilidade da contratagao

https://sl.cidade360. cl oud/ oTL8C para
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Acesse o enderego:
verificar a autenticidade.

IEI%"EI
[RjEhlR;

Quarta Colonia Rua Julio de Castilhos, 609 (55) 3263 3700

unesco Faxinal do Soturno/RS administracao@faxinal.com
Geoparque Mundial CEP 97220-000 www.faxinaldosoturno.rs.gov.br
CNPJ 88.488.341/0001-07

ANNNN\N\Y. v &4



MUNICIPIO DE
\&%, FAXINAL DO SOTURNO AN

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Faxinal do Soturno

Dia a dia, construindo um futuro melhor

TERMO DE REFERENCIA

Municipio de Faxinal do Soturno/RS

Secretaria de Obras e Servigos Publicos

Necessidade: Contratacdo de empresa especializada para a elaboragdo de Projeto Executivo Completo de
Engenharia Rodoviaria destinado & pavimentacdo asfaltica do trecho da estrada municipal que interliga as

localidades de Santos Anjos e Val Veronés, no Municipio de Faxinal do Soturno/RS

1. DEFINICAO DO OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para elaboracdo de Projeto Executivo Completo de Engenharia o
-
Rodoviaria visando a pavimentagdo asfaltica de trecho da estrada municipal entre as localidades de Santos &
Anjos e Val Veronés, no Municipio de Faxinal do Soturno/RS, com extensdo aproximada de 4.000 metros, 3
[{e}
constituindo importante ligacdo viaria entre os Municipios de Faxinal do Soturno e Silveira Martins. S
O objeto compreende a realizagdo de reunido técnica para definicdo da solu¢do de engenharia mais viavel, 8
o
levantamento topografico, estudos técnicos, elaboracdo do projeto executivo completo, relatorio técnico, .
(O]
orgamento detalhado, cronograma fisico-financeiro, memoriais, especificagdes técnicas e emissdo da Anotacdo o
c
de Responsabilidade Técnica — ART. §
5
5
3
©
c
7
s
o
=
g
§
[=
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o
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O projeto devera ser elaborado conforme normas técnicas vigentes e exigéncias dos 0rgaos responsaveis pela s
(1 - ~ S 5
analise, contemplando os elementos necessarios para futura execugdo da obra e realizagdo de processo =
o c

.. L, . o0
licitatorio. S5
g ©

O objeto devera ser entregue no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do contrato. 5°
°3

Q.-

0 w—

|7, -

85

22

Item Descrigdo Unid. Quantidade | Valor Unitario

Elaboracao de Projeto Executivo Completo de Engenharia
Rodoviaria para pavimentacdo asfaltica de trecho da
1 o ) Un 01 R$ 65.000,00
estrada municipal entre Santos Anjos e Val Verones, com

extensdo aproximada de 4.000 metros.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A presente contratacdo encontra-se devidamente fundamentada no Estudo Técnico Preliminar anexo ao

processo, que demonstra a necessidade de elaboragdo de Projeto Executivo Completo de Engenharia

Quarta Colonia > Rua Julio de Castilhos, 609 (55) 3263 3700
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Rodoviaria para planejamento e futura execugdo da pavimentagao do trecho da estrada municipal entre Santos

Anjos e Val Veronés.

A contratagdo visa proporcionar ao Municipio documentagao técnica adequada para definigdo das solucdes de
engenharia, elaboracdo de orgamento, busca de recursos junto aos Governos Estadual e Federal e realizagdo

de futura licitagao para execugao da obra.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servigos técnicos de
engenharia destinados a elaboragido de Projeto Executivo Completo de Engenharia Rodoviaria.

O objeto contempla todas as etapas necessarias para desenvolvimento do projeto, incluindo levantamentos,
estudos técnicos, definicdo da solugdo de engenharia, elabora¢do dos projetos, orcamento, cronograma fisico-
financeiro, memoriais, especificacdes técnicas, relatdrio técnico e emissdo da ART.

A entrega do projeto completo permitira ao Municipio possuir todos os elementos técnicos necessarios para

futura contratagdo da obra de pavimentacao.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os requisitos da contratagdo estdo devidamente identificados no Estudo Técnico Preliminar, especialmente no

https://sl.cidade360. cl oud/ XBoND par a

item 3. §
A empresa contratada devera possuir capacidade técnica compativel com o objeto, contar com responsavel 3
técnico habilitado junto ao CREA e emitir a respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART. §§
Os servigos deverao observar as normas técnicas da ABNT, DNIT e demais regulamentagdes aplicaveis. % i

°g
5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO g =

22

O objeto sera executado de acordo com o item 1 deste Termo de Referéncia, de forma a atender as necessidades

-_EI Docunent o assi nado di gital mente em 10/ 08/ 2026 09:57: 19

da Administragdo Municipal. Os servi¢os compreenderdo a realizagdo de reunido técnica inicial, levantamento

=

topografico, elaboragdo dos estudos técnicos e do Projeto Executivo Completo de Engenharia Rodoviaria,
incluindo planilha orgcamentaria, bdi, cronograma fisico-financeiro, relatério técnico, memoriais,
especificagdes técnicas e emissdao da ART. A contratada devera cumprir os prazos e obrigacdes estabelecidos
neste Termo de Referéncia e no contrato. Os documentos deverdo ser entregues em meio fisico na sede da
Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno ¢ em formato digital (PDF), em endereco eletronico indicado pelo

fiscal do contrato. O contrato terd vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura.
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do um futuro melh

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A gestdo ¢ a fiscalizacdo do objeto contratado serdo realizadas conforme disposto no art. 16 do Decreto
Municipal n°® 3.204, de 28 de dezembro de 2023.

A Administra¢do Municipal indica os servidores:
Gestor do contrato: Eduardo Garlet Prestes

E-mail: administracao@faxinaldosoturno.rs.gov.br

Fiscal do contrato: Kelli Manfio

E-mail: engenharia@faxinaldosoturno.rs.gov.br

Os servidores serdo responsaveis pelo acompanhamento da execucao contratual, conferéncia dos servigos

prestados e recebimento dos produtos entregues.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

O pagamento sera realizado conforme a execucdo das etapas previstas, mediante apresentacao de nota fiscal e
aprovacao dos servigos pelo fiscal do contrato.
O pagamento ocorrera da seguinte forma:

¢ R$20.000,00 (vinte mil reais) apds entrega e aprovagdo do levantamento topografico;

e RS 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) apos entrega final e aprovagdo do Projeto Executivo

https://sl.cidade360. cl oud/ XBoND par a

Completo de Engenharia Rodoviaria, acompanhado da ART e demais documentos técnicos. §

O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds o recebimento definitivo da etapa correspondente. §§

i

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVICO o %
A contratacao sera realizada por dispensa de licitacdo, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei Federal n° <2

14.133/2021, observadas as disposicdes da legislacao vigente e da regulamentacdo municipal aplicavel.

O objeto da presente contratagdo caracteriza-se como servico técnico especializado de engenharia, de natureza
predominantemente intelectual e ndo continua.

A escolha da proposta observara o critério de menor preco, desde que atendidos os requisitos de habilitacdo
juridica, fiscal, trabalhista e de qualificagdo técnica necessarios a execucdo do objeto, conforme previsto na
Lei Federal n° 14.133/2021 e no Decreto Municipal n° 3.204, de 28 de dezembro de 2023.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

Estima-se para a contratagdo almejada o valor total de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Vislumbra-se que tal valor ¢ compativel com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o
disposto no art. 23 da Lei Federal n® 14.133/2021.
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Dia a dia, construindo um futuro melhor

Foi realizada pesquisa junto a empresas especializadas na prestagdo de servigos de engenharia
rodoviaria, considerando a experiéncia, capacidade técnica e compatibilidade dos servigos ofertados com o

objeto pretendido pela Administracdo Municipal.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendida decorrerd da dotagdo orcamentaria constante
em anexo ao processo administrativo.

Faxinal do Soturno, 03 de agosto de 2026.

@ Nome: Clovis Benetti
CPF: ***.967.840-**

Assinado com certificado digital avangado
Clovis Vicente Benetti
Secretario de Obras e Servigcos Publicos
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verificar a autenticidade.
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PARECER JURIDICO 2026
(Lei n@ 14.133/2021)

Vem a essa Assessoria para Parecer em processo de contratacdo direta por dispensa em
razdo do valor, nos termos do artigo 75, inciso |, da Lei n2 14.133/2021.

A contratacdo pretendida estd embasada na necessidade de contratacdo de projeto de
engenharia visando pavimentacdo asfaltica de via municipal.

Neste sentido, ndo ha o que opor, sob o aspecto juridico.

Consta nos autos documento de formalizacdo da demanda que discrimina o objeto da
contratacdo almejada, atendendo o disposto no art. 72, inciso |, da Lei n? 14.133/2021. Houve
estimativa de despesa, calculada na forma estabelecida no art. 23 da Lei n® 14.133/2021 (art. 72,
inciso 11), estando este, por conseguinte, justificado (art. 72, inciso VII).

H4 demonstragdo de haver previsdo de recursos orgamentarios com o compromisso a ser
assumido (art. 72, inciso V), bem como os documentos do futuro contratado, ora anexados,
comprovam que o particular preenche os requisitos de habilitacdo e qualificagdo minima necessarias
(art. 72, inciso V).

https://sl.cidade360.cloud/ Xrl1d para

o
A razdo da escolha do futuro contrato estd pautada em critério objetivo, qual seja, a 3
presente empresa apresenta o menor prego e, dentre os orgamentos apresentados, estando assim 3
atendido o pressuposto do art. 72, inciso VI, da Lei n? 14.133/2021. %E
g5

Em face do exposto, sob o aspecto juridico, opina-se pela legalidade da contratagdo direta, g

nos termos do artigo 75, inciso |, da Lei n2 14.133/2021. Opina-se, outrossim, pela remessa dos autos §:§)
a autoridade competente para promover a autoriza¢do da contratacdo, nos termos do art. 72, inciso s

VIII, da Lein® 14.133/2021.
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Elaborado em 13 de agosto de 2026.

“ Nome: Betina Bellinaso Sarzi
@ Sartori
v CPF: ***.717.990-**
Assinado com certificado digital avangado
Betina Bellinaso Sartori
Assessora Juridica
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